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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Budowa Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej realizowana w ramach
projektu pn. ,,Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II
Etap Rzeszéw, ul. Poznanska”

Lokalizacja ogdlna:

Rzeczpospolita Polska
Wojewo6dztwo Podkarpackie

Lokalizacja szczegdlowa:

Teren inwestycji obejmuje dziatk¢ nr ewid. 1775/57 i 1775/41 obr. 207 w rejonie ul. Poznanskiej

i Emilii Plater w Rzeszowie.

Sasiednia zabudowa w przewazajacej czgsci powiagzana jest z Politechnika Rzeszowska — obiekty
dydaktyczne, laboratoria, domy studenckie.

Budynek laboratorium realizowany jest jako dobudowa do zrealizowanego w [ etapie realizacji PPNT
PPNT budynku , Preinkubatora Przedsig¢biorczo$ci”
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1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1)

2)

3)

4)

1.3.

1.3.1.

ZAMAWIAJACY
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
35-959 Rzesz6w ul. Szopena 51

PODMIOTY FINANSUJACE INWESTYCJE:

Projekt pod nazwa ,, Budowa Laboratorium dla Politechniki Rzeszowskiej realizowany w ramach
projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap
Rzeszéw, ul. Poznanska finansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budzetu panistwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013

Os$ Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Dziatanie I..3 Wspieranie Innowacji.

W imieniu w/w do dziatania w zakresie calego procesu inwestycyjnego objetego zaméwieniem
upowazniona jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszéw

ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszéw, ul. Bardowskiego 2

PROJEKTANT

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOQOJU REGIONALNEGO S.A. W RZESZOWIE
35-959 RZESZOW, UL. SZOPENA 51

TEL. 17 8 520 600

FAX 17 8500 611

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
PB - projekt budowlany,
PW - projekt wykonawczy,
PR - przedmiar robdt,
STO i SST - ogélne i szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Ogolny zakres robét — parametry ilo§ciowo-techniczne

Budynek Laboratorium dla Politechniki Rzeszowskiej

e powierzchnia zabudowy - 531,50 m*

e catkowita powierzchnia uzytkowa netto - 905,83 m*

e powierzchnia catkowita - 1 061,00 m*
e kubatura - 5 049,25 m®
e powierzchnia terenu inwestycji - 5 206,00 m*
e maksymalna wysokos¢ budynku - 9,50 m
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instalacje wewngtrzne : wodociggowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepla
technologicznego, gazy techniczne, we¢zel cieplny, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,
instalacje elektryczne podstawowe, stabopradowe (systemy CCTV, Sawin i SSP) instalacje
Oxy Reducted, Compact i Tetanus, Video) instalacje okablowania strukturalnego
(telefoniczna, logiczna)

1.3.2. Zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

sie¢ wodociagowa
Rury PE 100 SDR 17PN 10 ¢ 50/3,0 mm - 30,0 mb

sie¢ kanalizacji deszczowej
Rury PVC klasa ,N” — SN 4 kN/m* SDR - 41
@®160x4,0 mm - 27,65 mb

sie¢ kanalizacji sanitarnej
e rury PVC $160 x 4,0 mm klasy SN 4kN /m® 6,80 mb
e rury PVC $200 x 5,9 mm klasy SN 8 kN/m* - 80,15 mb

e rury PVC $250 x 7,3 mm klasy SN 8 kN/m* - 80,00 mb
e rury PVC $315 x 9,2 mm klasy SN 8 kN/m* - 102,00 mb
przylacz cieplowniczy

rura stalowa ¢ 48,3/125 mm, preizolowana - 91,00 mb

Zasilanie elektryczne

e podstawowe z istniejacej stacji trafo 6N zlokalizowanej w budynku , L-30"

Politechniki Rzeszowskiej
kabel YAKY 4 x 240 mm’ - 200,00 mb

e zasilanie rezerwowe z istniejacego zlacza
ZK 3b/204 zlokalizowanego w budynku Inkubatora
kabel YAKY 4 x 240 mm - 150,00 mb

Os$wietlenie terenu
Stupy h = 7,0 m, zrédio $wiatla 150 W, zasilanie z rozdzielni
gtéwnej RG nN, kabel YAKY 4 x 25 mm* - 368,00 mb
Zasilanie szlabanéw drogowych
kabel YKY 3 x 4 mm’ - 157,00 mb
Kolizje
e przelozenie linii kablowej SN 15 kV,

kabel HAKnFty 3x120 mm® - 120,00mb
e demontaz kolidujacego oswietlenia 3 szt oraz linii

zasilajacej napowietrznej nN - 130 mb
Drogi i parkingi
e droga W1 - W3 i Wo - W4 kat. Ruchu KR2 - 2396,00 m”

oraz parkingi

e ciagi piesze - 881,00 m”

1.3.2. Rodzaje wystepujacych robét wedtug klasyfikacji Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)



45000000 -7; 45214610-9

45223500-1; 45223500-1; 45262310-1; 45262522-6; 45261210-6; 45400000-1; 45421100-5; 45451200-
9; 36140000-4;

45332200-3; 45321000-3; 45111100-9; 4533110-7; 45232140-5; 45232141-2; 45331200-8; 45331210-
1;45331211-8; 45331220-4; 45331230-7; 45251143-5; 45333000-0; 45310000-3; 45312100-8;
45317000-2; 45314320-0; 45111200-0; 45231300-8; 45230000-8; 45231400-9; 45316100-6;
45233140-2; 45232220-7;

1.3.3. Wykaz projektéw budowlanych

I
IL.

©CRON W=

III.

PN W

10.
11.
12.
13.
14.

IV.

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTY WYKONAWCZE
Technologia

Architektura

Konstrukcja

Wewngtrzna instalacja wod-kan
Wewnegtrzna instalacja c.o. i c.t.

Wezet cieplny

Instalacja wentylacji i gazéw technicznych
Instalacje elektryczne podstawowe
Instalacje elektryczne stabopradowe
Systemy: CCTV, SAWIN i SSP, Instalacje Oxy Redct Compact i Titanus

W serwerowni

. Instalacja okablowania strukturalnego (logiczna, telefoniczna)
11.
12.
13.
14.

Przylacza i sieci wod-kan

Przylacz cieptowniczy

Zasilanie — linie kablowe nN Oswietlenie zewnetrzne
Drogi i uksztaltowanie terenu

PRZEDMIARY ROBOT

Branza konstrukcyjno-budowlana

SST-S1 Wewngtrzna instalacja wod-kan

SST-S2 Wewngtrzna instalacja c.o. i c.t.

SST-S3 Wezet cieplny

SST-S4 Instalacja wentylacji

SST-S5 gazy techniczne i spr¢zone powietrze

SST-E1 Instalacje elektryczne podstawowe

SST-E2 Instalacje elektryczne stabopradowe

Systemy CCTV, Sawin i SSP

Instalacje Oxy Reducet Compact i Tetanus w serwerowi

Instalacje video dla projektora

SST-E3 Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna, telefoniczna)
SST-S6 Przytacz i sieci wod-kan

SST-S7 Przytacz cieptowniczy

SST-E4, SST-E5 Zasilanie - linie kablowe nN Oswietlenie zewngtrzne
SST-D1 Drogi i uksztaltowanie terenu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Technologia

SST-B Branza konstrukcyjno-budowlana -wymagania szczegétowe



SST-S1 Wewngtrzna instalacja wod-kan

SST-S2 Wewngtrzna instalacja c.o. c.t.

SST-S3 Wezet cieplny

SST-S4 Instalacja wentylacji

SST-S5 Gazy techniczne i spr¢zone powietrze

SST-E1 Instalacje elektryczne podstawowe

SST-EZ2 Instalacje elektryczne stabopradowe

Systemy CCTV, Sawin i SSP

Instalacje Oxy Reducet Compact i Tetanus w serwerowi
Instalacje video dla projektora

10. SST-E3 Instalacja okablowania strukturalnego (logiczna, telefoniczna)
11. SST-E5 Oswietlenie zewngtrzne

12. SST-E4 Zasilanie - linie kablowe

13. SST-S6 Przytacza i sieci wod-kan

14. SST-S7 Przytacz cieptowniczy

15. SST-D1 - Drogi i uksztaltowanie terenu

16. STO Wymagania ogélne

LN W

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialéw i urzadzen (réwnowaznych) niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okreslone w tej dokumentacji.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Prawo i jezyk

Realizacja zadania (budowy) bedzie zgodna z wymaganiami obowigzujacego prawa w
Rzeczypospolitej Polskiej. Jezykiem realizacji (budowy) jest jezyk polski. Jezykiem
porozumiewania si¢ pomigdzy stronami jest jezyk polski. Wszelkie dokumenty wynikajace z
realizacji (budowy) bedg tworzone w jezyku polskim.

Wykonawca robét budowlanych moze zatrudni¢ zagraniczny personel, ktéry niezbg¢dny jest do
wykonania robét pod warunkiem przestrzegania prawa , decyzji administracyjnych i zarzadzen
obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie koszty , oplaty i jakiekolwiek wydatki, ktére zostana poniesione przez Wykonawcg,
wlaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia , optaty medyczne i administracyjne, urlopy i
wszystkie inne koszty wynikajace z realizacji (budowy) zadania uwaza si¢ za wiaczone i objete
przez Wykonawce w kwocie brutto podanej w , Zestawieniu rodzajowym kosztéw robét
wykonania zadania — budowa Laboratorium dla Politechniki Rzeszowskiej — Rozbudowa
Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap Rzeszéw, ul. Poznanska —
zatacznik nr 7 do SIWZ i okres$lonej w umowie na wykonanie przedmiotowego zadania
pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

Organizacja finansowania przez zamawiajacego.

Zamawiajacy posiada srodki finansowania zadania, ktére umozliwig zaptate¢ Wykonawcy kwotg
brutto okreslong w umowie zawartej pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym i na warunkach
okreslonych w tej umowie.

Zadne dziatania Wykonawcy, szczegdlnie zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drog
publicznych i dojazdowych do os6b prawnych i fizycznych , wodociaggéw, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej , zasilania elektroenergetycznego, gazu ziemnego, telekomunikacji lub innych
mediéw nie beda rozpoczynane bez pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bgdzie skutecznie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 7 dni przed



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

w/W zamierzeniami .

Narady kierownictwa

Narady kierownictwa nazywane Radami Budowy z udziatem Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego, organizowane przez Wykonawce w celu dokonania
sprawdzenia postgpu robét oraz oméwienia probleméw zwiazanych z realizacjg zadania
odbywac¢ si¢ beda w cyklu co 30 dni od daty rozpoczgcia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i jego otoczeniu, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy w terminie okreslonym umowa przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperéw , dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe;j .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru rob6t (uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego, ktérzy podejma decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i uzupelnien.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materialy i urzadznia b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng¢ umownga realizacji
zadania.

Wykonawca zapewni i wykona oswietlenie terenu (placu) budowy, ogrodzenie, tablice
informacyjne, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zaplecze administracyjne, magazynowe,
sanitarno-socjalne oraz inne $rodki i urzadzenia niezbe¢dne do wykonania i ochrony robét
budowlanych.

Koszty w/w zakresu nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa one wlaczone w cene
umowna realizacji zadania.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty i budowle o znaczeniu archeologicznym lub
geologicznym odkryte na terenie budowy beda uznane za wlasnos¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku takich polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w harmonogramie rob6t wéwczas
Inspektor nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustala
wydtuzenie terminu realizacji zadania i/lub wysoko$¢ kwoty o ktéra nalezy zwickszy¢ cene
umowna realizacji zadania

1.5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos¢ z SIWZ, dokumentacja

projektowa i instrukcjami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentaciji projektowej. Jesli

jednak

w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez

zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
podejmie dziatania i decyzje w tym zakresie.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych branzowych Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SST). Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
Wykonawca przedlozy szczegétowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materialéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej. W
przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, Wykonawca ma obowiazek dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy wszystkich materialéw i urzadzen, materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢, jakos¢, sktadowanie, zabezpieczenie przed utrata parametréw techniczno-
jakosciowych oraz dozorowanie odpowiada Wykonawca. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu
wykopow beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
zakonczeniu robot.

2.2 .Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami Szczegélowych Specyfikacji

Technicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe¢ do aprobaty jako$ci danej

partii materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest réwniez upowazniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3.Atesty materialéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszag by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze Szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawcg z placu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane

jako wadliwe i niezaptacone. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce

usunigte (wywiezione) z terenu budowy na jego koszt.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , az do
chwili kiedy zostang uzyte. Koszty skladowania, zabezpieczenia i dozorowania stanowia koszt
Wykonawcy.

2.6.Stosowanie materiat6w zamiennych

3.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 2 tygodnie
przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatlu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko naturalne. Sprzgt uzywany do
robét powinien odpowiada¢ pod wzglgedem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba

i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub Szczegétowe Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy

i BHP zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i
Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom, beda przez Wykonawce
usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci
opisowej i graficznej,

2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ),

3. Projekt organizacji budowy,

4. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania,

5. Program Zapewnienia Jakosci.

5.2.0goélne zasady wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych (SST i STO), Programu Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wszystkich elementéw robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawcg.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawcg, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez
personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody
z terenu budowy i odwodnienie wykop6éw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza si¢, ze ich
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koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych robét, przy uwzglednieniu warunkow
gruntowo-wodnych oraz okresu realizacji inwestycji,

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robé6t. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialéw i jako$ci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

5.3. Teren budowy

5.3.1. Charakterystyka terenu budowy
Szczegoétowa charakterystyka terenu budowy zostata podana w projekcie zagospodarowania
dziatek stanowigcym integralng czg¢s¢ Projektu Budowlanego.

5.3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w warunkach umowy. Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezb¢dne do

prawidtowej organizacji robot, a w szczeg6lnosci:

1. Okreslenie granic budowy

2. Niezb¢dne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. Kompletng dokumentacj¢ projektowa wykonawcza, przedmiary rob6t oraz Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST i STO - w 2
egzemplarzach.

2. Kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowg.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy robét kopie uméw uzyczenia terenu z wiascicielami dziatek
na ktérych zlokalizowany jest przedmiot umowy

4. Projekt budowlany z decyzjami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, opiniami —
opracowany zgodnie z wymaganiami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

5. Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska

6. Dziennik budowy

5.3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaklécania ruchu na drogach wewnetrznych Politechniki
Rzeszowskiej oraz opracuje projekt tymczasowego wjazdu na plac budowy. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt do zatwierdzenia ,
uzgodniony z wlasciwym zarzadca Politechniki Rzeszowskiej. Koszty opracowania , uzgodnienia i
wykonania zjazdu ponosi Wykonawca.

Obowiagzkiem i kosztem Wykonawcy jest uzyskanie warunkéw dostawy wody,odbioru $ciekéw
sanitarnych, energii elektrycznej, podlaczenia do sieci telekomunikacyjnej oraz ich wykonania na
potrzeby realizacji budowy.

Wywo6z nieczystosci sanitarnych, odpadkow itp. Stanowi koszt Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
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zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt ich wykonania, zainstalowania i eksploatacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice informacyjne
zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres materialy, urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robét jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki w tym zakresie.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi teren budowy,
w sposob uzgodniony z Wtascicielem (Zarzadca)

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda w/w  fakty do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i b¢dzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny administracyjnie i finansowo za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

5.3.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych oséb fizycznych i prawnych wystepujacych na tym terenie i jego otoczeniu w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia,
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca be¢dzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje¢ sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych i wod gruntowych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
5.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw zwigzanych z mozliwo$cig powstania
pozaru., przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz sktadach, pomieszczeniach administracyjnych, sanitarno-socjalnych, pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne b¢da przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Koszty zabezpieczenia p.poz. obcigzaja Wykonawce.

5.3.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwate zmiany srodowiska, materialéw emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w dokumentacji projektowej nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Wykonawcamusi
uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

5.3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét i uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz zarzadzajacych drogami . Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone do eksploatacji. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Projekt organizacji robot

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru, do
akceptacji nast¢pujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,
3) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
4) Program Zapewnienia Jako$ci.

5.4.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawcg projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany spos6b
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realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, finansowe, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia
realizacje¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i
instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem rob6ét i finansowania. Projekt
Organizacji Rob6t powinien zawieraé:

1. organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot zgodnie z punktem 6.1.

W czegsci dotyczacej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania, wykonania i utrzymania Biura Inspektora nadzoru na podstawie zakresu okreslonego
przez Zamawiajacego, jak okreslono ponize;.

Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ i utrzymywa¢ w dobrym stanie Biuro Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, lacznie z instalacja elektryczng, grzewcza, wodng, sanitarng
i telefoniczng wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem oraz z parkingiem dla 2 samochodow i
drogami dojazdowymi do czasu zakonczenia Rob6t, a nast¢pnie po zakonczeniu Robét je zlikwidowac.
Lokalizacja biura powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Biuro oraz drogi
dojazdowe i parking beda gotowe do uzytkowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie
14 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. Wykonawca zapewni oddzielna lini¢ telefoniczna
dla wylacznego uzytku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego personelu w terminie jak wyzej.

Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o tacznej powierzchni min. 25m® bedzie si¢ skladalo z
nastepujacych pomieszczen:

- pokéj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Kierownika — min. 10m®

- pokoj dla Inspektoréw Nadzoru — min. 15m*

Wykonawca wyposazy biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w meble i sprzet biurowy,
pozwalajacy na codzienng prace na budowie oraz utrzyma je w dobrym stanie w czasie trwania
Kontraktu. Sprzet biurowy powinien obejmowaé¢ minimum: 3 zestawy komputerowe z systemem
operacyjnym, pakietem typu Office, kserokopiark¢ A4, telefon stacjonarny z Faxem. Po zakonczeniu
Rob6t meble i sprzgt biurowy zostang oddane Wykonawcy.

G W

5.4.2. Szczegélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej iustalen zawartych w SIWZ oraz umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Termin przekazania Zamawiajacemu w/w harmonogramu do 10 dni od przekazania placu budowy

5.4.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca begdzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy -Prawo Budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5. DOKUMENTY BUDOWY

5.5.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym dokumentem Budowy prowadzonym przez Kierownika
Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy do Dziennika Budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowg.
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Kazdy zapis do Dziennika Budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zaré6wno przez Wykonawcg jak i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W szczegolnosci w Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
1. Data przejecia przez Wykonawce placu budowy.
2. Dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego.
3. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw wymaganych w
p.5.3.2, przygotowanych przez Zamawiajacego.
Daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot.
Postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét.
Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach.
Komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
9. Daty zgtoszenia robét do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych.
10. Wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy.
11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych
z warunkéw klimatycznych.
12. Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j.
13. Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét.
14. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
15. Inne istotne informacje o postepie robét.

0N

Wszystkie wyjasnienia lub propozycje wpisane do Dziennika Budowy przez Wykonawceg powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w Dzienniku Budowy.

5.5.2. Inne Dokumenty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej formie w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udoste¢pnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprdécz dokumentéw wyszczeg6lnionych w punktach 5.5.1. 1 5.5.2., dokumenty budowy zawieraja tez:
1. Dokumenty wchodzace w sktad umowy, w tym dokumentacja projektowa;
2. Pozwolenie na budowe ;
3. Protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy ;
4. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno
prawne;
5. Instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
6. Protokoty odbioru robét,
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7. Opinie ekspertow i konsultantéw,
8. Korespondencja dotyczaca budowy.

5.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy be¢da przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dost¢pne do wgladu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie. W/w dost¢pne beda takze Przedstawicielom Unii Europejskiej
dokonujacym kontroli realizacji inwestycji.

5.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

5.6.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania Budowy i przed zakonczeniem robét, Wykonawca zobowiazany jest do
dostarczenia, na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nastepujacych dokumentéw:
1. Rysunkéw roboczych - jezeli takie wystgpuja w trakcie realizacji Budowy;
2. Aktualizacji harmonogramu robét i finansowania ;
3. Dokumentacji powykonawczej ;
4. Instrukcji montazu, eksploatacji i konserwacji w zakresie urzadzen wynikajacych z przedmiotu
Umowy.

Wszystkie dokumenty sktadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ oznaczone logo
przedmiotowej inwestycji jak okreslono w zat. nr 1 do niniejszej STO

5.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym umowa.

Przedlozony przez Wykonawceg — jak w pkt. 5.4.2. Szczegélowy harmonogram robét i
finansowania — jezeli z uzasadnionych przyczyn be¢dzie wymagana jego aktualizacja i uzyska on
akceptacje Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zaczyna obowiazywac po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bg¢dzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

5.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt po 4 egzemplarze instrukcji eksploatacji i
konserwacji oraz kart gwarancyjnych urzadzen i wyposazenia z zakresu przedmiotu umowy.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniajace calo$¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych, zasilajacych
oraz schematéw potaczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia JakoSci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje Program
Zapewnienie Jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Program
Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogolng opisujgca:
e organizacje wykonywania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,
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organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robét,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,
wyposazenie w sprz¢t i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujagcych, a takze wyciagganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) czes$¢ szczegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku materialéw a takze rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu.

e sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdét,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
Umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialéw prowadzong zgodnie z
Programem Zapewnienia Jako$ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badania
materialéw oraz jako$ci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm .

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
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Wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é wykonanych robot i uzytych materiatéw z
wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dokumentéw dostarczonych
przez Wykonawcg .

6.5. Certyfikaty i deklaracje

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg lub PN-EN
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére
spelniajag wymogi SST.
¢ znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99 z pozn, zm.).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

W przedmiotowej umowie o wykonanie robét budowlanych nie obowiazuje obmiar robét.
Jednakze, gdyby zaistniala uzasadniona potrzeba wykonania obmiaru robét i uzyskata akceptacje
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego to bedzie on wykonany wg zasad punktéw
jak nizej.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych pomigdzy Wykonawca i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sag wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

Objetosci bedg wyliczane w m®, jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekréj. Ilosci, ktére
maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach. Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy
okre$lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej i wyrazone w
metrach.

7.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) rozruchowi urzadzen wymienionych w SST branzowych

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci robé6t. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czgsciowych , oraz dokumentéw rozruchu urzadzen z zakresu przedmiotu umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne),

¢) protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czes$ciowych,
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e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy,
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZ]),
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),
i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — wg zatacznika nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
k) protokoty rozruchu urzadzen wymienionych w SST branzowych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne:

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana wg umowy ryczaltowe;j.
Wykonawca przygotowujac Ofertg, w zgodnosci z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, okresla w Ofercie ceng brutto wykonania zaméwienia wg nastepujacego schematu jej
wykonania:
Zgodnie z ustaleniami w zakresie ptatno$ci za wykonane roboty - Wykonawca bazujac na zestawieniu
rodzajowym kosztéw rob6t wykonania zadania budowa Laboratorium Badawczego dla Politechniki
Rzeszowskiej realizowana w ramach projektu pn. ,, Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo
Technologicznego (PPNT) - II etap Rzeszéw, ul. Poznariska okresla zaawansowanei robét, ktére po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowia podstawe do wystawienia
Zamawiajacemu faktury za wykonane roboty budowlane.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Wizja lokalna terenu
Projekt Budowlany, budowy i inne informacje
Projekty Wykonawcze, uzyskane przez ,
Przedmiary Robét, Szczegétowe Wykonawce w z'akre51e
Specyfikacje Techniczne Wykonania charakterystyki 1 stanu

i Odbioru Rob6t Budowlanych zagospodarowania i

(Ogolna i Szczegbjowe) grzqdzenla tetrenu oraz
jego otoczenia

SIWZ

A 4
a

\ 4

ZESTAWIENIE RODZAJOWE KOSZTOW
ROBOT WYKONANIA ZADANIA
Budowa Laboratorium Badawczego dla
Politechniki Rzeszowskiej — Rozbudowa
Podkarpackiego Parku Naukowo
Technologicznego (PPNTO - II etap Rzeszow,
ul. Poznanska
zat. Nr 7 do SIWZ

\ 4

OGOLEM CENA BRUTTO
OFERTY

UMOWA RYCZALTOWA

Wynagrodzenie ryczalttowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie elementy wynikajace z materialéw,
dokumentéw i informacji zawartych w SIWZ oraz informacji uzyskanych przez Wykonawcg na etapie
przygotowania Oferty dla przedmiotowego zakresu rob6t budowlanych w tym kosztéw wynikajacych z

9.2. Inne koszty Wykonawcy

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z post¢pu robaét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznik6w, barier, oznakowan i
drenazu,
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e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a)  usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymaniai likwidacji zasilania placu budowy w energi¢  elektryczna,
wode, odprowadzenie sciekéw sanitarnych, wod opadowych i gruntowych, podlaczenia
do sieci telekomunikacyjnej — obciazaja Wykonawcg.

9.2.6. Koszty usuwania odpadow statych, nieczystosci ptynnych - obciazaja Wykonawce.

9.2.7. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zaplecza dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
obcigzaja Wykonawce.

9.2.8. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy — obciazaja Wykonawcg.
10. Promocja wykonania przedmiotu umowy

10.1. Zgodnie z zasadami promocji projektéw w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej oznaczeniu o wspélfinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej podlegaja wszelkie
dokumenty dotyczace realizacji projektu (przedmiotu umowy).

Dokumenty powinny by¢ oznaczone wszystkimi obowiazujacymi elementami tj. emblematem UE,
odwotaniem stownym do UE, odwotaniem stownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, logo PORPW - wg zat. nr 2 do STO.

Do w/w dokument6éw zalicza si¢ korespondencj¢ pomigdzy:

e Zamawiajacym a wykonawca i inspektorem nadzoru inwestorskiego
e wykonawcg a inspektorem nadzoru i zamawiajacym

e Wykonawca a podwykonawcami, dostawcami materiatéw i wyposazenia, jednostkami
administracji panstwowej i samorzadowej

e protokoty odbioru robét

Dokumenty finansowe — faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-ksiggowe nie musza by¢
0znaczone.
Wzér nagtéwka strony pierwszej do korespondencji wg zatacznika nr 2 do niniejszej specyfikacji.

10.2. Tablica informacyjno-promocyjna

Koszt wykonania i zainstalowania 2 tablic informacyjno-promocyjnych przedmiotowej budowie w
ramach RPO obcigza Wykonawce

Wzér tablicy informacyjnej wg zat. nr 4 do STO.

11. KONTROLA I AUDYT PRZEZ ORGANY WSPOLNOTY

a) Wykonawca zezwoli Komisji Europejskiej, Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przest¢pstwami
Finansowymi oraz Europejskiemu Trybunatowi Rozrachunkowemu na przeprowadzenie kontroli
poprzez badanie dokumentéw lub kontrolg wybidrcza i na przeprowadzenie petnego audytu, jesli
zajdzie taka konieczno$¢, na podstawie dodatkowych sprawozdan, dokumentéw ksiggowych i
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wszystkich innych dokumentéw zwiazanych z finansowaniem Projektu.
Inspekcje takie moga mie¢ miejsce do 5 lat po ostatecznej platnosci.

Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przest¢pstwami Finansowymi
na przeprowadzenie kontroli i sprawdzen wyrywkowych, zgodnie z procedurami okreslonymi w
prawodawstwie Wspdlnot Europejskich, dotyczacych ochrony intereséw finansowych Wspélnot
Europejskich przeciwko oszustom i innym nieprawidlowosciom.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic¢ odpowiedni dostep personelowi i
przedstawicielom Komisji Europejskiej, europejskiego Biura ds. Walki z Przestgpstwami
Finansowymi oraz Europejskiego Trybunalu Rozrachunkowego do Terenu Budowy i miejsc, w
ktérych znajduja si¢ wszystkie dokumenty i bazy danych dotyczace technicznego i finansowego
zarzadzania Projektem, oraz do podjg¢cia wszelkich krokéw ulatwiajacych im pracg.

Dostep udzielony przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z
Przestgpstwami Finansowymi oraz Europejskiego Trybunatu Rozrachunkowego opiera¢ si¢
bedzie na poufnosci i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszajac obowiagzkéw wobec prawa
publicznego, ktéremu podlegaja. Dokumenty musza pozostawa¢ tatwo dostepne i archiwizowane
tak, aby utatwi¢ ich sprawdzenie, a Wykonawca musi powiadomi¢ Instytucj¢ Kontraktujaca o
dokladnym miejscu ich przetrzymywania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia Komisji Europejskiej, na zadanie dowodéw
pomocniczych dotyczacych warunkéw, w jakich Kontrakt jest wykonywany. Komisja moze
dokona¢ wszelkiej takiej kontroli dokumentéw lub innej inspekcji na miejscu , jakie uzna za
konieczne, aby doprowadzi¢ do zalezienia dowodéw w przypadkach domniemanych
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

Wykonawca gwarantuje, ze prawa Komisji Europejskiej , Europejskiego Biura ds. Walki z
Przestgpstwami Finansowymi oraz Europejskiego Trybunatu Rozrachunkowego do
przeprowadzenia audytéw, kontroli i sprawdzen bgda réwniez stosowane, na tych samych
warunkach i wedtug tych samych zasad, jak okreslone w niniejszej klauzuli, w stosunku do
kazdego Podwykonawcy czy jakiejkolwiek innej strony korzystajacej z funduszy Wspdlnot
Europejskich.

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa. Uprawnione instytucje moga
przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznaja za
niezbg¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania Kontraktu. Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe , wszelki
dokumenty wykonania Kontraktu.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA - jak okreslono w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

SPIS ZALACZNIKOW

Nr 1 - Logo inwestycji
Nr 2 - Strona do korespondencji
Nr 3 - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza do odbioru rob6t budowlanych

Nr 4 - Tablica promocyjno-informacyjna



Zatgcznlk nr 1

UNIA EUROPEJSKA
ROZWOJ POLSKI WSCHODNIE] RAR R
MARCDOWA STRATEGIA $POIMOSCH

RZESZOWSKA AGENCJA
ROZWOJY REGTOMALNEED

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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RZESZOWSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNESZO

RARR SA

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszow
ckr. pocziowa 74

centrala (17) 852 06 00
sekretariat (17) 852 06 10
fax (17) BS2 06 11

WWlW.Farr. PZESZDH.p'\
info@rarr.rzeszow.pl
baep@rarr.rzeszow.pl

Bluro w Przeworsku
ul. Jagiellonska 10, 37-200 Przeworsk
tel./fax (16) 648 75 52

NIP 813-00-10-538
REGON 690260330-85963000
Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207

i ROZWOJ POLSKI WSCHODNIE!
MARODOWA STRATEGIA SPOINOSCT

Zalaeznik nrZ do STO

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalneao
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Zatacznik nr 3 do STO

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
do odbioru robét budowlanych

Kopia mapy zasadniczej z naniesionym zakresem robét budynku ,
obiektéw i uzbrojenia terenu. - 4 egz.
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Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej
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