ROZWO) POLSKI WSCHODNIE) R/\ R R

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI RZESZOWSKA AGENCJA

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

ROZWOJU REGIONALNEGO h .
Rozwoju Regionalnego

Zafacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA RARR/CZP/ /2010

zawarta w Rzeszowie w dniu........ ........ paoazy

Rzeszowsk Agench Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie,

35-959 RzeszOw, ul. Szopena 51,
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Zwam dalej ,, Zamawiajcym”,

reprezentowanprzez:

§1

1. Zamawiajcy zleca a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przygmulo realizacji
zamoéwienie pod nazw
~Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskidgozbudowy Podkarpackiego Parku
Naukowo Technologicznego (PPNT) — Il Etap. Budowadechagu tranzytowego
cisnieniowego wraz z pompowniwody oraz kanalizacja sanitarnasréeniowa wraz
z pompowniamisciekow w miejscowéci Jasionka Gmina Trzebownisko i ricee
Rzeszowie.”

2. Zafacznik Nr 1 do Umowy RARR/CZPI............... [20tRresla zakres petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacin@aienia , o ktorym mowa w ust.1
niniejszego paragrafu.

3. Zadanie okrdone w ust.1 jest wspoffinansowane gedkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budtu Pastwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej, © priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka , Dziatani@
Wspieranie Innowacji .

4. Wybor Inspektora Nadzoru Inwestorskiego napst, w wyniku przeprowadzenia
postpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadgo w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29zsigc2004 Prawo zamowie
publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. B&5p&niejszymi zmianami).



§2

. Termin realizacji zaméwienia stanawego przedmiot umowy od................... 2010r.
do....ovvenen. 2010r.

. Odpowiedzialné¢ wykonawcy robot budowlanych , nad ktorymi wykonywalxdzie
nadzor inwestorski z tytutiekojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat ligz od daty odbioru
koncowego bez zastrzen robot budowlanych.

. Odpowiedzialné¢ wykonawcy robot budowlanych , nad ktérymi wykonywabedzie
nadzér inwestorski zostanie rozszerzona przez leshaée 3 letniej gwarancji za wady
fizyczne kadego z elementdéw przedmiotu umowy , diczod dnia odbioru kicowego
calego przedmiotu umowy z wgykiem uradzen , na ktore ich producenci udzielili
diuzszego okresu gwarancji — wg. gwarancji producenta.

§3
. Zamawiajpcy zobowiazuje st zaptact Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego e¢en
umowra w wysokaci netto................................zt  plus podatek VAT
......... %....cccee......2bOgltem ... e ZE Drutto
(stownie............. )

Cena okrglona w ust.l jest cenryczaltows i niezmienm w trakcie wykonania

przedmiotu umowy

. Strony ustalaj nastpujace zasady ptatioi:

a) Pierwsza transza w wysada do 40% wynagrodzenia brutto okienego w ust.1 ,
wynikajaca z relacji do zaawansowania rob6t budowlanychlz@vanych przez
wykonawe robot budowlanych na przedmiotowym zadaniu;

b) Druga transza w wysokoi réznicy pomedzy cer ustalom w ust. 1 , a cen
wynikajaca z ptatngci pierwszej transzy pod warunkiem przekazania
zamawiagcemu dwiadczeniaze wykonawca robét budowlanych wykonat Géto
robét oraz sporgzit i wykonat wszystkie dokumenty niegine do uzyskania
pozwolenia na iytkowanie i prawidtow eksploatacje przedmiotu zamdwienia,
a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekazat je @aisacemu.

. Naleznosci  wynikajace z umowy bda regulowane przelewami 2z rachunku

Zamawiajcego na rachunek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.............ccceevvvvvvvnnnns

................................................ vierminie .....30.......... dni ligg od przygcia faktury

VAT przez Zamawiajcego.

. Za dat spelnienia nalmosci uznaje si dziea , w ktérym nastpito obchzenie rachunku

bankowego Zamawiagego.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw obgmek zaptaty tym podwykonawcom

spoczywa na Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego. aX@apcy hie ponosi

odpowiedzialnéci wobec podwykonawcow w przypadku ich roszcZmansowych w

stosunku do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

1. W dniu zawarcia umowy Inspektor Nadzoru Inwestaghki wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy W WySOKQ.........................
(SHOWNIE e e e e e e e e e aeas)
co stanowi 9 % wynagrodzenia umownego bruttaspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wniesiono w formie..................



3. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminaola
zasadach oksonych w art.151 ustawy Prawo zamowipublicznych , przy czym
zwrot zabezpieczenia nalgego wykonania umowy w formie piegnej nasipi z
doliczonymi odsetkami wynikagymi z umowy rachunku bankowego , na ktérym
byto ono przechowywane oraz z pomniejszeniem otikggegowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew piggzy na rachunek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

§5

1.W sytuacji okrélonej w 8§ 9 ust.1 lit.b niniejszej umowy Inspekdadzoru Inwestorskiego
przed podpisaniem aneksu lub n&p&j w dniu jego podpisywania, zobawany jest do
przedhzenia terminu wanosci wniesionego zabezpieczenia rigkego wykonania umowy,
albo j&li nie jest to maliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okngskajacy z
aneksu do umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca pneodokona zmiany formy zabezpieczenia na
jedm lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ. Zmiana foynzabezpieczenia musi by
dokonana z zachowaniemygiosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wys@ko

86

1. Wykonawca robét budowlanych na podstawie umowy r@jya Zamawigcym
udostpni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pomieszézeroraz spret
wymieniony w pkt 5.4.2. Szczegoétowej Specyfikacjechnicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych — STO Wymagania Ogélne

2. Pozostaly zakres spitm, materiatdbw i wyposeaenia niezhdnych do wykonania
przedmiotu zamdéwienia £iy na Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego i akeijego
koszty wykonania przedmiotu zamowienia.

§7

1. Strony postanawiaj, ze formy odszkodowa pomkdzy nimi kgda kary umowne.
2. Kary umowne hda naliczane w nagpujacych przypadkach i wysokoiach:
2.1.Zamawiajcy zaptaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegockamowry z
tytutu odsgpienia od umowy z przyczyndgcych po stronie Zamawiggego
w wysokaci 10% wynagrodzenia umownego brutto Inspektora zsad
Inwestorskiego , z zastrzeniem postanowieokreslonych w ust.7.
2.2.Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zaptaci Zamaweanu kary umowne w
przypadku:
2.2.1. Odstpienia od umowy wskutek okoliczéw , za ktére odpowiada
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w  wységo 10%
wynagrodzenia  umownego  brutto  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
2.2.2. Za kady udowodniony przypadek nie zachowania niendég
starannéci przy wykonywaniu obowizkow Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidziamugimogow i
procedur w wysok&i 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia
umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
3. Niezalenie od kary umownej, zamawigly zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetnigiego na zasadach ogdélnych zeje wartas¢ rzeczywicie
poniesionej przez Zamawigego szkody jest wgza ni kara umowna.



4. Kary umowne, hda potracane z faktur jak okéono w 83 ust.3 lit. a ) b). Karyeda
potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Inspeladzoru Inwestorskiego.

5. Nie zachowania nalgtej starannéci przy wykonywaniu obowaizkdéw Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub nie przestrzeganie zprzeego wymogow w
obowigzujacych procedurach uprawnia Zamaw@ggo do odgpienia od umowy.

6. Odsgpienie od umowy winno nagii¢ w terminie 30 dni od dnia powgia
wiadomaci 0 przyczynie odgpienia w formie pisemnej pod rygorem nieanesci
takiego dwiadczenia i powinno zawiefaizasadnienie.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZobpowodujcej , ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym , czego nie ma bylo przewidzie w chwili
zawarcia umowy , Zamawigy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomgci o powy:szych okolicznéciach . W takim przypadku Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego me zada® jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu
wykonania czsci umowy.

§8
1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczeyihmera Koordynatora — Kierownika Zespotu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w osobie..................ccee. , ktory bgdzie

odpowiedzialny za organizacj koordynacgj oraz nadzorowanie prac Zespotu w zgaana
dokumentagj projektows i harmonogramem robot.

2. Brarrowymi inspektoramis

- inspektor nadzoru w zakresie kanalizacji sanépisieci wodocigowej oraz sieci gazu
ziemnego ;

- inspektor nadzoru dla przepompowaiekéw sanitarnych i pompowni wody ;

- inspektor nadzoru w zakresie instalacji iagizen elektrycznych;

- inspektor nadzoru w zakresie rob6t drogowych ;

- inspektor nadzoru w zakresie budowlanym.

3.Koordynatorem w sprawach dotgcych realizacji przedmiotu zamoOwienia pQadry
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego a Zamayehan
01530 4 =

§9

Zamawiajcy na podstawie art.144 ust.l ustawy Prawo Zamowpeblicznych ,
przewiduje maliwos¢ zmiany zawartej umowy w przypadku :
a) konieczndci zasgpienia os6b wyznaczonych do petnienia funkcji ékneych w
8§ 8 ust.1 i 2 nowymi osobami ; warunkiem wprowadaezmian jest posiadanie
przez now osole kwalifikacji nie nizszych ni kwalifikacje osoby wymienionej w
umowie.
b) Zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych , nagbrigmi sprawowany jest
nadzor Inspektora Nadzoru . Zmiana ta zostanie w@daona w przypadku
wyznaczenia nowego terminu zalkaenia robot budowlanych.

§10

1.Zamawiagcy wyda Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokutaep projektows , kopie
umow na ayczenie terenu z osobami fizycznymi i prawnymi dializacji inwestycji oraz
decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestycji nalarae pod nazw : ,Rozbudowa



Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (BRNT Etap. Budowa wodoggu
tranzytowego énieniowego wraz z pompownivody oraz kanalizacja sanitarndrseniowa
wraz z pompowniamiciekdw w miejscowgci Jasionka Gmina Trzebownisko i roee
Rzeszowie.” — zatznik nr 2 do Umowy.

2.Dokumenty okrdone w ust.1 wydane zostannspektorowi Nadzoru Budowlanego w 1
egzemplarzu

§11

Zmiana postanowiezawartej umowy mae nasipi¢ za zgod obu stron wyraong na pimie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nien@ci takiej zmiany. Zmiany nie mag
narusza postanowié zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamdwpeblicznych..

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umorastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pravemmawier publicznych (t.j Dz.U

z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z4m zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawodudne
(Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 zzpdzm.).

§13

W sporach powstatych w zgaku z wykonaniem niniejszej umowy wtawy bedzie sd
wedtug siedziby Zamawiagego.

§14

Umowe sporadzono w dwodch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym dlazdte

§15

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sastpujace zahczniki
1/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia znaktgmswania 22/2010/CZP
2/ Oferta Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
3/ Zakres petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwegfnego — zaicznik nr 1 do
Umowy
4/ Wykaz dokumentacji przekazanej Inspektorowi Nadzdmwestorskiemu -
zahcznik Nr 2 do Umowy

ZAMAWIAJ ACY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO



Zatacznik nr 1 do umowy
RARR/CZP/ ............ /2010

Zakres petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwesk@go dla realizacji zadania pod nazw
»,Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technctogigo (PPNT) — Il Etap Budowa
wodochgu tranzytowego énieniowego wraz z przepompowniaktiekOw w miejscoweci
Jasionka Gmina Trzebownisko i rfiee Rzeszowie.”

1. Ogodlne wymagania.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej Inspen Nadzoru odpowiedzialny jest
za prowadzenie nadzoru rob6t budowlanych zgodnie z:

1.1. prawem budowlanym;

2.2.  polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi zEUi przepisami
dotycacymi realizacji i eksploatacji budynkow i budowli;

3.3. dokumentagj projektows / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robot oraz szczegotowymi Specyfikacj&V/ykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych;

4.4. Procedurami obowkujacymi przy realizacji projektow finansowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwéj PoMkschodniej, ®
Priorytetowa 1, Nowoczesna Gospodarka PrioryBetWspieranie Inwestycji.

2.Zamawiajcy sceduje na Inspektora Nadzoru Inwestorskiegoystke uprawnienia
przystuguace Zamawiaicemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z qpagicymi
wytaczeniami kompetencji :

2.1.Zamawigjcy zatwierdza harmonogram robot orazzde zmiarg umowy na
wykonanie rob6t budowlanych, ktéra powoduje zmiamchnologii i zakresu robét
budowlanych oraz zmian spowodowanych &ilzsz ;

2.2.Zamawigjcy zatwierdza zmiany w skiladzie kluczowego personeykonawcy
robét budowlanych i jego firm podwykonawczych ;

2.3.Zamawigjcy zatwierdza zmiany wynikte z prowadzenia nadzortorskiego.

3.Zamawiajcy jest informowany w agu 3 dni roboczych o wszelkich roszczeniach
wykonawcy robét budowlanych i/lub propozycjach amy technologii, zakresu robét
budowlanych,  harmonogramu realizacji, roszczeniaadob prawnych i fizycznych
zwigzanych z realizagj rob6t budowlanych . Ponadto Zamaw@®@j informowany jest
niezwtocznie o zdarzeniach na budowie dogggzh spraw BHP, sanitarno — higienicznych,
ochrony srodowiska naturalnego, konfliktbw z organami admsiirgcji pastwowej i
samoradowej oraz mieszkeami.

4. Opis i zakres przedmiotu zamoéwienia:

4.1.Nadzor cigly stosownie do wymagawynikajacych z dokumentacji projektowej
oraz warunkéw okionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych ;

4.2.Podejmowanie decyzji (polédew sprawach zwizanych z jakécia robot
budowlanych, ocenjakosci materiatdw, prowadzeniem robét oraz interpretaci
dokumentacji projektowej. Powsze wydaje na pinie wg wzorow ustalonych z
Zamawiajcym;



4.3.Prowadzi Korespondencje z Zamawtgm i w imieniu Zamawiacego po
uprzedniej akceptacji téei korespondencji przez Zamawjeggo;

4.4.0rganizuje prace zwaane ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytuhbyilie
zbednych przerw w realizacji rob6t budowlanych;

4.5.Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub egriu materiatdw, uegzen lub
sprztu;

4.6.Wyraa na pimie zgo@ na wykonanie rob6t budowlanych w nocy i w dni waln
od pracy;

4.7Zada usungcia z placu budowy o0s6b niekompetentnych lub nikmaid do
wykonania robot Ilub innych niezatrudnionych przezykdhawe robot
budowlanych;

4.8.Udziela wykonawcy informacji, wyjaien i wskazowek dotyccych robot
budowlanych;

4.9.Wnioskuje w sprawie:
* Wprowadzenia niezloinych zmian w dokumentacji projektowej i
uzyskania zgody na zmiany;
* Przeprowadzenia nieztinych ekspertyz i baddechnicznych;
e Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie padmenia robdt
budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia dnégadzen obcych na
placu budowy i w jego otoczeniu;

4.10. Opiniuje wnioski sktadane przez Wykonawmbot budowlanych w zakresie
roszczé i sporow z osobami prawnymi i fizycznymi;

4.11. Opiniuje zmiar zakresu i harmonogramu robét budowlanych;

4.12. Zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenieelkiskh wykopalisk
archeologicznych odkrytych przez Wykonawa placu budowy;

4.13. Organizuje Rady Budowy, spadza protokoty z narad i przekazuje je
zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni rogolezod dnia ich odbycia

oraz dopilnowuje realizagjustalé , decyzji i polecé podgtych na Radach
Budowy lub innych spotkaniach z zakresu prowadzeni6t budowlanych;

4.14. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatatwia sprawy iazane z
przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazamgg w wytkowanie,
uczestniczy w pracach komisji odbioru ¢g@owego i kacowego,
kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor Budoyviaimne organy
uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizagjtalé i decyzji podgtych
podczas kontroli;

4.15. Dokonuje i wspotpracuje przy odbiorach technicznyohét zanikajcych,
ulegajcych zakryciu, odbioru e#ciowego, rozruchu probnego oraz
koncowego rob6t oraz prac z zakresu obstugi geodezyjne

4.16. Whnioskowanie zakiczenia robot, sprawdzenia kompletoioi prawidtowaci
operatu kolaudacyjnego i przedémia tych dokumentéw do akceptacji
Zamawiagcemu w celu ustalenia ostatecznego terminu odbalyat
budowlanych oraz pwiadczenia terminu zakezenia robat;

4.17. Uczestniczy w przegtach gwarancyjnych oraz w okresiajmi.

4.18. Wszystkie czynngri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mud®c¢ zgodne
z obowazujacymi przepisami prawa polskiego w relacji do zauresbot
budowlanych bdacych przedmiotem zamdwienia.



4.19. Zamawiajcy bedzie kontrolowat jaké& wykonania prac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w oparciu o:
- Zgodna¢ wykonywania robot budowlanych z dokumentacja kiojes ;
- Terminowad¢, systematyczrnig i rzeczowd¢é merytoryczia prowadzonej
dokumentacji budowy (sprawozdania, raporty, wnidagk);
- Rzetelne i fachowe prowadzenie Rad Budowystliwos¢ i jakos¢ wpisow
w Dzienniku Budowy.

ZAMAWIAJ ACY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zatacznik nr 2 do umowy
RARR/CZP/ ............ /2010

Wykaz dokumentacji przekazanej Inspektorowi Nadzorulnwestorskiemu
Protokot zdawczo — odbiorczy
zdnia ...................2010c
dotycacy przekazania dokumentacji dla Projektu pod naz®ozbudowa Podkarpackiego
Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) — Il Etapdd@uwa wodocigu tranzytowego
cisnieniowego wraz z pompowpiwody oraz kanalizacja sanitarnasreeniowa wraz
z pompowniami sciekbw w miejscowéci Jasionka Gmina Trzebownisko i ritee

Rzeszowie.”

|. Decyzje:

Il. Dokumentacja Projektowa:

l1l. Umowy dotyczace uzyczenia terenu z osobami prawnymi i fizycznymi:

ZAMAWIAJ ACY INSPEKTOR NADZORU INWETORSKIEGO



