POLSK' WSCHODN I EJ RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

2@ ROZWO! RARR nevmoresa

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik nr 9 do siwz ZP 57/2013/CZP

UMOWA Nr RARR/CZP/........ /2013
zawarta w Rzeszowie dnia ......covvviviviiiiinnennne, 2013 r. roku

pomiedzy:

Rzeszowska Agencjg Rozwoju Regionalnego S.A., wpisang przez Sad Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
0000008207, NIP: 813-00-10-538, Regon: 690260330, kapitat zaktadowy w wysokosci
25 866 000,00 PLN, optacony w catosci; ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszéw,
reprezentowang przez:

reprezentowana przez:
1.,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania (nr w RARR S.A. ZP 57/2013/CZP) w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawarto umowe nastepujgcej
tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych na zadaniu inwestycyjnym
pn.: Budowa budynku Hali Nr 1 na dziatkach nr 1867/168 w Jasionce oraz 425/12
i 425/13 w Tajecinie gm Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
realizowang w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum
Obstugi PPNT.

2. Roboty zostang wykonane wedtug projektu budowlanego wykonawczego zgodnie
z opisem przedmiotu zamdwienia, STWIiORB, przedmiarem, specyfikacjgq istotnych
warunkéw zamowienia, ofertg Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czesc
umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
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4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzadzen objetych
ofertg przetargowa i niniejszg umowg pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego beda to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
b) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, braku
dostepnosci na rynku lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

§2

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

— rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy - po zawarciu umowy i przekazaniu placu
budowy, nie p6zniej niz w ciggu 10 dni, liczac od daty zawarcia umowy,

— zakonczenie realizacji wszystkich robdot budowlanych i porzadkowych objetych
przedmiotem umowy, 11 miesiecy od daty zawarcia umowy.

— zakonczenie realizacji przedmiotu umowy przez co nalezy rozumie¢ podpisanie
protokotu odbioru koncowego potwierdzajace nalezytego wykonanie przedmiotu
umowy do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. Za termin zakonczenia realizacji wszystkich robdt budowlanych i porzadkowych
objetych przedmiotem umowy rozumie sie zgtoszenie przez wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru kornicowego potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, warunkami
okreslonymi w § 1 ust. 1, ofertg Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami.

4. Termin zakonczenia realizacji robot i przedmiotu umowy okreslony w ust. 1
niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadku:

a) opdznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

b) wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.);

c) koniecznosci dokonania zmian dokumentacji projektowej;

d) decyzji administracyjnych (decyzje witadz publicznych, zmiany obowigzujacego
prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej a konieczne wyniki ekspertyz,
wyroki sagdowe itp.).

5. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy
oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi tych opdznien.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy.

§4

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacq forma wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w zwigzku z tym
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z obmiarem robot, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, terenem budowy i zweryfikowat ich
kompletnos¢, doktadnos¢ i wystarczalnos¢ dla wykonania robot i dokumentow przez
Wykonawce oraz potwierdza taka kompletno$¢, doktadno$¢ i wystarczalnos$¢ ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych dla wykonania robot
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i dokumentéw przez Wykonawce. Wykonawca akceptuje, informacje, ze nie bedg mu
przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich ewentualnych
roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedokfadnosci,
rozbieznosci lub brakéw Iub innych wad dokumentacji projektowej, w tym
jakichkolwiek roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub ptatnosci
w stosunku do wynagrodzenia umownego.

. Wysokos¢ wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, za realizacje catosci przedmiotu
umowy zgodnie z oferta Wykonawcy ustala sie na kwote ... zt (stownie:

.............................. ).

. Kwota okres$lona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy od przejecia placu budowy az do czasu przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy, a wynikajgce wprost za specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, przedmiarach dokumentacji projektowej, jak réwniez
w dokumentach tych nie ujete, bez ktérych przedmiot umowy nie zostanie wykonany
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym miedzy innymi:

> koszty ogdlne, koszty zakupu materiatéw, zysku i inne,

» organizacji placu budowy,

» ochrony obiektu,

> doprowadzenia medidw dla potrzeb budowy, podtaczenia sie do tych mediow,
zainstalowania podlicznikéw i pokrycia wszelkich wyniktych stad naleznosci wobec
dostawcow mediow,

> zabezpieczenie urzadzen i sieci istniejgcych,

> sporzadzenie lub zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

> obstugi geodezyjnej budowy z wytyczeniem gtdwnych osi budowy i geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej, tgcznie z uzgodnieniami ZUDP oraz szkicami

> montazu, demontazu i koszty czasu uzytkowania niezbednych wycigqgow,
rusztowan, pomostéw, zadaszen, stref bezpieczenstwa, zabezpieczen, ogrodzen,
ktadek dla pieszych, znakdw, tablic, oston itp.,

> wymaganych badan i ekspertyz,

» na kazde zadanie Zamawiajacego - okazywanie w stosunku do wykazanych
materiatdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg technicznag,

> uzyskania wynikow prob, badan i odbiorow zezwalajacych na oddanie obiektu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

> uzyskania protokotéw odbioréw koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem;

> likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu
pierwotnego z wyrownaniem wszystkich ewentualnych szkéd zwigzanych
z realizacjg inwestycji,

» wszystkich kosztéw zwigzanych z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania itp.,

> wszystkich kosztéw zabezpieczen, obstugi finansowej itp.

§5

. Rozliczanie robét bedzie odbywato sie fakturami czesciowymi i fakturg korncowa.

. Faktury czesciowe beda sporzadzane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz protokdt czesciowego odbioru robot. Suma wszystkich faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 60% wartosci przedmiotu umowy.

. Faktury czesciowe wystawiane beda nie czesciej niz co dwa miesigce po wykonaniu co
najmniej robot budowlanych, ktérych wartos¢ stanowi nie mniej niz 10% wartosci
przedmiotu umowy.

. Faktury czesciowe bedg ptatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.
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. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie przyjecie przez Zamawiajgcego
wykonanych robdt, po uprzednim potwierdzeniu ich wykonania przez inspektora
nadzoru, poprzez podpisanie protokotu odbioru czesciowego i osSwiadczenie
Wykonawcy o wykonaniu robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
samodzielnie albo przedfozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w § 8.
. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdét odbioru korncowego
potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, ofertg Wykonawcy oraz obowigzujgcymi
przepisami i oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentéw o ktérych mowa w § 8. Faktura
bedzie ptatna w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury.

. W przypadku braku dokumentow stanowigcych podstawe wystawienia faktury,
o ktérych mowa w ust. 5 i 6 powyzej faktura zostanie uznana za wystawiong
nieprawidtowo i zostanie zwrdocona Wykonawcy celem korekty, bez obowigzku po
stronie Zamawiajacego zaptaty odsetek za okres w ktérym Wykonawca dostarczy
wymagane dokumenty wraz z prawidtowo wystawiong faktura.

. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwioki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona
o0 wysokos$¢ kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14
umowy.

. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedq ptatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

§6

. Nadzér inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg z ramienia
Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie: Pan/Pani ........ccccco.......

. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.) Zamawiajacy
upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy. Inspektor Nadzoru
nie jest upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej umowy.

. Kierownikiem budowy bedzie: Pan/Pani ..cccoveriersscen , posiadajacy uprawnienia
3 W SPeCjalNoSCi veverererermnnmnnnnes

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy robdt jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

. Wykonawca niezwtocznie z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane o0soby

wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia w/w
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla tej funkcji.

. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 lub
3 niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. Zmiana w/w oséb nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
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§7

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia
niezaleznie od winy.

§8

1. Wykonawca moze zleci¢ czes$é robdét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie roboét
przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
wynikajacych z art. 647 Kodeksu cywilnego.

2. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy
nastepowac bedg w nastepujacy sposob:

a. w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw,
Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres wykonywany rowniez przez
podwykonawce, przedstawi dokument, w ktéorym wskaze stosowny podziat
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg na podstawie  protokotéw
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, Wykonawce i Podwykonawce;

b. zaptata catosci naleznosci bedzie nastepowata w catosci, na rzecz Wykonawcy;

c. Wykonawca w terminie dziesieciu dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury
koncowej przez Zamawiajgcego ztozy oswiadczenia podwykonawcéw, ze wszystkie
naleznosci podwykonawcéw z tytutu zrealizowanych przez nich czesci przedmiotu
zostaty uregulowane przez Wykonawce. Brak przekazania przez Wykonawce ww.
dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktur konicowych wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

3. Brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w lit. ¢ zwalnia
Zamawiajacego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajagce z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

4. Brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

§9
1. Wykonawca whnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 10% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................. zt
(stownie: ...cocoveiiiceeee e ).
2. Zabezpieczenie zostato whniesione w formie:

3. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy - 70% zabezpieczenia

zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni (z wyjatkiem sytuacji gdy
z dokumentu na podstawie ktorego udzielono zabezpieczenia wynika, ze przestaje on
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wigza¢ w okreslonym terminie mimo iz nie zostat zwrdcony) po odbiorze koncowym
catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa
w § 11 niniejszej umowy. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona
w ciggu 15 dni po uptywie 3 letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy
wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wyhnikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 10

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie budowy i robot objetych niniejsza

umowg z tytutlu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi

o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub powstatych w wyniku

dziatan cziowieka, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas trwania

niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a. w zakresie zdarzen losowych - roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt, na kwote nie
mniejszg niz wartos¢ umownego wynagrodzenia powiekszona o warto$¢ elementéw
zaplecza budowy oraz sprzetu niezbednego do zrealizowania przedmiotu umowy.

b. od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia na kwote w wysokosci co najmniej (jak cena brutto
z oferty) .......... ,00 PLN.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek

dokona¢ przedtuzenia umowy ubezpieczenia albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z aneksu do umowy

i przedtozenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciggtosci okresu ubezpieczenia.

Przedtozenie dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie okresu ubezpieczenia winno

nastgpi¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci wczesniejszego

ubezpieczenia.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkow wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia

Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym

ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

. Z tresci polis ubezpieczeniowych winno wynika¢, iz dotycza one wyltacznie przedmiotu

niniejszej umowy oraz na czas jej wykonywania.

§ 11
. Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez przedstawiciela Zamawiajgcego

na podstawie zgtoszenia dokonanego przez Wykonawce w formie pisemnej, w cigqgu 3
dni od daty zgtoszenia.
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. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi na piSmie Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru. Podstawg do ww. zgtoszenia bedzie faktyczne wykonanie robot
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz zrealizowanie przedmiotu umowy.

. Na co najmniej 10 dni przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy (koszt ich
uzyskania obcigza wykonawce), a w szczegdlnosci:

a. Dokumenty materiatowe - Certyfikaty; Atesty; Aprobaty techniczne; Zatwierdzenia
probek materiatowych.

b. Protokoty odbioréow wynikajacych z tresci umowy..

c. Dokumentacja powykonawcza - cato$¢ dokumentacji wedlug spisu rysunkow
projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie
realizacji; potwierdzong za zgodnosc¢ lub zaktualizowang instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego; inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

. Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, oferta Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami Komisja Odbiorowa
podpisuje protokét odbioru koncowego. Protokdt odbioru koncowego stanowi podstawe
do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy.

. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego,

pomimo zgtoszenia gotowosci do odbioru to Wykonawca:

a. nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;

b. dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy przez
powotang do tego «celu Komisje powiadamiajagc o terminie tych prac
Zamawiajgcego;

c. sporzadzi protokot odbioru, ktéry stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone,
ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robdt, to Zamawiajacy odmadwi odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajacy moze zazadac ich usuniecia wyznaczajgc odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy.

. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad,
wowczas Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ jej poprawienie - innej
osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Powstate z tego tytutu dodatkowe
koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementédw przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urzadzenia
i materiaty wynosi 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Realizacja uprawnien wynikajacych z rekojmi bedzie wykonywana zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

. Strony umowy postanawiajg, ze Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na wady

fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.
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. W okresie gwarancyjnym nie czesciej niz co 12 miesiecy Zamawiajacy wyznaczac
bedzie przeglady gwarancyjne, w ktérych winien uczestniczy¢ przedstawiciel
Wykonawcy.

Z przegladow gwarancyjnych zostang spisane protokoty. Zamawiajacy wyznaczy tez
ostateczny, gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed
uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie. O terminach przegladow
gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce co najmniej 5 dni przed
wyznaczonym terminem.

. Jezeli w okresie gwarancji producent wbudowanych elementéw lub urzadzen wymaga
ptatnych przegladow ich koszt obcigza wykonawce.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
powstatych wad (usterek) , w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. O usunieciu
wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie.

. Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

. Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgacego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo usung¢ powstate wady
(usterki) na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ powstate koszty w terminie 7 dni od dnia przedfozenia przez
Zamawiajacego rachunku. Brak zaptaty lub odmowa, uprawnia Zamawiajacego do
potrgcenia powstatych kosztéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub
dochodzenia ich na drodze sgdowej.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunkow eksploatacji urzadzen
i materiatow zgodnie z zapisami dokumentéw gwarancyjnych oraz otrzymang od
Wykonawcy instrukcjg eksploatacji i konserwacji budynkdw i infrastruktury.

. Uprawnienia z tytutlu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatdw beda realizowane
w miejscu ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to
dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy.

§ 13

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w okolicznosciach
wskazanych ponizej oraz wskazanych w tresci niniejszej umowy:

a. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b. Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

c. Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz miesiac,

d. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie dwdoch miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,
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c. Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 30 dnia od dnia zajscia zdarzenia uzasadniajacego odstapienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq

nastepujace obowigzki:

a. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d. Wykonawca niezwiocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 lit. c, po
cenach przedstawionych w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 umowy;

c. rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen;

d. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy: obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (dla wojewoddztwa podkarpackiego) za
okres ich wbudowania, podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y,
w przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 14

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a. za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
- w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

b. za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwioki,
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c. za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa:
za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

3. Kary umowne, dotyczgce zwiloki w oddaniu przedmiotu zamodwienia oraz za zwioke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedq potracane z faktury koncowej
Wykonawcy.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Kary za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rekojmi bedq
pokrywane przez wykonawce na podstawie odrebnej faktury wystawianej przez
zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usuniete w wyznaczonym terminie.

§15

Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci (z wyjatkiem tresci wynikajacej

Z § 6. pkt. 7 niniejszej umowy).

8§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majgq zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.
§17
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wifasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
§18
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajqcego

i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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