PROCR M e N oo
REG'ONALNY P O DKARPA C KIE ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC

Zalqcznik nr 7 do siwz

UMOWA RARR/CZP/ /2011

zawarta w Rzeszowie w dniu ........ 2012 r. pomiedzy

Rzeszowska Agencjg Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie,

35-959 Rzeszoéw, ul. Szopena 51,

wpisang do rejestru przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy w Rzeszowie,

XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000008207;
NIP 813-00-10-538, Regon 690260330,

kapitat zaktadowy w wysokosci 8 691 000 zt, optacony w catosci.

Zwang dalej ,Zamawiajgacym”,

reprezentowangq przez:

1.

§1

Zamawiajacy zleca a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do realizacji
zamowienie pod nazwaq:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

dla zadania jakim jest

Wdrozenie nowych ustug szkoleniowo-doradczych dla MSP poprzez
przebudowe i modernizacje budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie,
realizowane w ramach projektu Osi priorytetowej I "“Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdédztwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Zatgcznik Nr 1 do Umowy RARR/........ [, /2012 okresla zakres petnienia
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zamodwienia, o ktérym mowa
w ust.1 niniejszego paragrafu.

Zadanie okreslone w ust.1 jest wspodtfinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budzetu Panstwa

Wybér Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastgpit, w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.).



N

§2

. Termin realizacji zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy: do 7 miesiecy od daty

zawarcia umowy.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy robét budowlanych, nad ktérymi wykonywany bedzie
nadzor inwestorski z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego robdt budowlanych.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy robot budowlanych, nad ktérymi wykonywany bedzie
nadzér inwestorski zostanie rozszerzona przez udzielenie 3 letniej gwarancji za wady
fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili
dtuzszego okresu gwarancji — wg. gwarancji producenta.

§3
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego cene
umowng W wysokosci netto........c.cceeeveeeeeennnn .zt plus podatek VAT ........ 7 Y zt
Ogdtem .....cccocvvevvieinns zt brutto
(STOWNIE. ..ot ).

Cena okre$lona w ust. 1 jest cena ryczattowq i niezmienng w trakcie wykonania
przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujace zasady ptatnosci:

Wynagrodzenie umowne ptatne bedzie jednorazowo ,po podpisanie protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen i otrzymaniu wszystkich dokumentéw niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

Nalezno$¢ wynikajaca z umowy bedzie regulowana przelewem z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W ettt w terminie 30 dni liczac od przyjecia faktury
VAT przez Zamawiajacego.

Za date spefnienia naleznosci uznaje sie dzien, w ktorym nastgpito obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw obowigzek zaptaty tym podwykonawcom
spoczywa na Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci wobec podwykonawcow w przypadku ich roszczen finansowych
w stosunku do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci

przystugujacych wykonawcy z tytutu niniejszej umowy.

§4
W dniu zawarcia umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w WysokoSCi .........ccccccueneane.. zt
(SHOWNIE .t .) co stanowi 8 %

wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w formie..................



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone w terminach i na
zasadach okresSlonych w art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej nastgpi
z doliczonymi odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane oraz z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

§5

W sytuacji okreslonej w § 9 lit.b niniejszej umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§6

Wykonawca robét budowlanych na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym
udostepni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia oraz sprzet
wymieniony w pkt 5.4.1 Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych - STO Wymagania Ogdlne.

Pozostaty zakres sprzetu, materiatow i wyposazenia niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia cigzy na Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego i obcigza jego
koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia.

§7
Strony postanawiajq, ze formg odszkodowan pomiedzy nimi bedg kary umowne.

Kary umowne beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2.1. Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kare umowng

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w ust. 7.

2.2. Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne

w przypadku:

2.2.1. Odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.2. Za kazdy udowodniony przypadek nie zachowania nalezytej
starannoséci  przy wykonywaniu obowigzkow Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogdw
i procedur w wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia
umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Niezaleznie od kary umownej, zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ rzeczywiscie
poniesionej przez Zamawiajacego szkody jest wyzsza niz kara umowna.

Kary umowne, beda potrgcane z faktur jak okreslono w § 3 ust. 3. Kary bedg
potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nie zachowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkow Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Iub nie przestrzeganie przez niego wymogow
w obowigzujacych procedurach uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

§8

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznacza Inzyniera Koordynatora - Kierownika
Zespotu Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego w osobie.........ccccccoevevnnene. , ktéry bedzie
odpowiedzialny za organizacje, koordynacje oraz nadzorowanie prac Zespotu
w zgodnosci z dokumentacjg projektowg i harmonogramem robot.

Branzowymi Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego sq:
2.1. branza konstrukcyjno-budowlana ..........cccccvieeninnenn.

2.2. branza instalacji, sieci i urzadzen cieplnych, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2.3. branza sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Koordynatorem w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia pomiedzy
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego a Zamawiajacym bedzie

§9

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w przypadku:

a)

b)

koniecznosci zastgpienia 0os6b wyznaczonych do petnienia funkcji okreslonych w § 8
ust. 1 i 2 nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez
nowg osobe kwalifikacji nie nizszych niz kwalifikacje osoby wymienionej w umowie.
zmiany terminu realizacji robét budowlanych, nad ktéorymi sprawowany jest nadzor
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana ta zostanie wprowadzona w przypadku
wyznaczenia nowego terminu zakonczenia rob6t budowlanych.

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym zmiany stawki VAT,
w zakresie majgcym wptyw na przedmiot zamowienia.



§ 10

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie
mogaq naruszac postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

§ 11

1. Zamawiajacy wyda Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacje projektowa,
dla realizacji inwestycji oraz decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestycji na zadanie pod
nazwa:

Wdrozenie nowych ustug szkoleniowo-doradczych dla MSP poprzez przebudowe

i modernizacje budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, realizowane w ramach
projektu Osi priorytetowej I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 wersja refundacyjna

2. Dokumenty okreslone w ust. 1 wydane zostang Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
w 1 egzemplarzu.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j Dz. U
z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

§ 13

W sporach powstatych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy witasciwy bedzie sad
wedtug siedziby Zamawiajacego.

§ 14

Umowe sporzadzono w ....... jednobrzmigcych egzemplarzach, po ...... dla kazdej z nich.

§ 15
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki

1/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoédwienia znak postepowania ZP
11/2011/CzpP

2/ Oferta Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3/ Zakres petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego — zatgcznik nr 1 do
Umowy

4/ Wykaz dokumentacji przekazanej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu -
zatgcznik Nr 2 do Umowy

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO



Zalacznik nr 1 do umowy
RARR/CZP/ ..ccvuureras /2010

Zakres petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pod

nazwa:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

dla zadania jakim jest
Wdrozenie nowych ustug szkoleniowo-doradczych dla MSP poprzez
przebudowe i modernizacje budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie,
realizowane w ramach projektu Osi priorytetowej I “"Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

1. Ogdlne wymagania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej Inspektorem Nadzoru,

odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robét budowlanych zgodnie z:

1.1. prawem budowlanym;

1.2. polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami
dotyczacymi realizacji i eksploatacji budynkéw i budowli;

1.3. dokumentacjq projektowg / projektem budowlanym, projektami
wykonawczymi, przedmiarami robot oraz szczegdtowymi Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

1.4. Procedurami obowigzujacymi przy realizacji projektow finansowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej, 0$
Priorytetowa I, Nowoczesna Gospodarka , Dziatanie 1.3. Wspieranie Inwestycji.

2. Zamawiajacy sceduje na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie uprawnienia
przystugujagce Zamawiajgcemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z nastepujacymi
wytgczeniami kompetencji:

2.1. Zamawiajacy zatwierdza harmonogram robdt oraz kazdg zmiane umowy na
wykonanie roboét budowlanych, ktéra powoduje zmiane technologii i zakresu
robot budowlanych oraz zmian spowodowanych sitg wyzszg;

2.2. Zamawiajacy zatwierdza zmiany w skifadzie kluczowego personelu wykonawcy
robot budowlanych i jego firm podwykonawczych;

2.3. Zamawiajacy zatwierdza zmiany wynikte z prowadzenia nadzoru autorskiego.

3. Zamawiajacy jest informowany w ciggu 3 dni roboczych o wszelkich roszczeniach
wykonawcy robdt budowlanych i/lub propozycjach zmiany technologii, zakresu robdt
budowlanych, harmonogramu realizacji, roszczeniach oséb prawnych i fizycznych
zwigzanych z realizacjq robot budowlanych . Ponadto Zamawiajacy informowany jest
niezwtocznie o zdarzeniach na budowie dotyczacych spraw BHP, sanitarno -
higienicznych, ochrony $rodowiska naturalnego, konfliktdw z organami administracji
panstwowej i samorzadowej oraz mieszkancami.

4. Opis i zakres przedmiotu zamodwienia:

4.1. Nadzor ciagty stosownie do wymagan wynikajacych z dokumentacji projektowej
oraz warunkéw okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych;

4.2. Podejmowanie decyzji (polecen) w sprawach zwigzanych z jakoscig roboét
budowlanych, oceng jakosci materiatow, prowadzeniem robét oraz interpretacjg
dokumentacji projektowej. Powyzsze wydaje na pisSmie wg wzoréw ustalonych
z Zamawiajacym;

4.3. Prowadzi Korespondencje z Zamawiajacym i w imieniu Zamawiajacego po
uprzedniej akceptacji tresci korespondencji przez Zamawiajacego;



4.4.

Organizuje prace zwigzane ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytulu nie
byto zbednych przerw w realizacji robét budowlanych;

4.5. Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw, urzadzen

lub sprzetu;

4.6. Wyraza na pismie zgode na wykonanie robdt budowlanych w nocy i w dni wolne

4.7.

4.8.

4.9.

4.14.

4.15.

4.16.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

od pracy;

Zada usuniecia z placu budowy o0sdb niekompetentnych lub niezdolnych do

wykonania robdt Ilub innych niezatrudnionych przez Wykonawce robot

budowlanych;

Udziela wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych robodt

budowlanych;

Whnioskuje w sprawie:

e Wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania
zgody na zmiany;

e Przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych;

e Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia drog i urzgdzen obcych na placu
budowy i w jego otoczeniu;

. Opiniuje wnioski sktadane przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie

roszczen i sporéow z osobami prawnymi i fizycznymi;

. Opiniuje zmiane zakresu i harmonogramu robot budowlanych;
. Zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk

archeologicznych odkrytych przez Wykonawce na placu budowy;

.Organizuje Rady Budowy, sporzadza protokoty z narad i przekazuje je

zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia
oraz dopilnowuje realizacje ustalen, decyzji i polecen podjetych na Radach
Budowy lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robdt budowlanych;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatatwia sprawy zwigzane z przygotowaniem
inwestycji do odbioru i przekazania jej w uzytkowanie, uczestniczy w pracach
komisji odbioru czesciowego i koncowego, kontrolach przeprowadzanych przez
Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas kontroli;

Dokonuje i wspotpracuje przy odbiorach technicznych roboét zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego, rozruchu prébnego oraz koncowego
robot oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej;

Whnioskowanie zakonczenia robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego i przedtozenia tych dokumentéw do akceptacji
Zamawiajagcemu w celu ustalenia ostatecznego terminu odbioru robét
budowlanych oraz poswiadczenia terminu zakonczenia robdt;

. Uczestniczy w przegladach gwarancyjnych oraz w okresie rekojmi.
. Wszystkie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego muszg by¢ zgodne

z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robot

budowlanych bedacych przedmiotem zamédwienia.

Przygotowania Zamawiajgcemu danych do uzyskania pozwolenia na

uzytkowane oraz przekazanie na majatek Zamawiajacego zrealizowanego

zadania inwestycyjnego.

Sprawdzenia faktur za zrealizowane roboty pod wzgledem formalnym

i merytorycznym w terminie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robat.

Sporzadzenie na zadanie lub wniosek Zamawiajg informacji, dokumentow,

raportdow, sprawozdan okresowych o stanie realizacji robot wiacznie

z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji zadania

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bhp, przepiséw

p.poz., ochrony $rodowiska.

Zamawiajacy bedzie kontrolowat jako$¢ wykonania prac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w oparciu o:

- Zgodnos$¢ wykonywania robét budowlanych z dokumentacja projektowa;



- Terminowos$¢, systematycznos$¢ i rzeczowo$¢ merytoryczng prowadzonej
dokumentacji budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.);

- Rzetelne i fachowe prowadzenie Rad Budowy, czestotliwosé i jakos¢ wpisow
w Dzienniku Budowy.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO



