RARR
RZESZOWSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO

RARR S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
skr. pocztowa 74
centrala (17) 85 20 600
(17) 86 76 200
sekretariat (17) 85 20 610
fax (17) 85 20 611
www.rarr.rzeszow.pl
info@rarr.rzeszow.pl
Biuro projektu CWK
36-002 Jasionka 954
tel. (17) 77 36 825
cwk_rarr@rarr.rzeszow.pl

NIP 813-00-10-538
REGON 690260330
Kapitał zakładowy 25.866.000 PLN
Kapitał zakładowy pokryty w całości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207

RARR/BZ/ 753 /2015

Rzeszów, 2015.02.05

Na tablicę ogłoszeń
i
stronę internetową

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR S.A. ZP 49/2014/CZP na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Budowa Budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT".

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

1) Najkorzystniejsza oferta
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 14 złożoną przez:
Budimex S.A.
adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
z ceną ofertową: 14 998 000,00 zł brutto (słownie: czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych brutto) i terminami podanymi w ofercie:
termin realizacji niniejszego zamówienia do 30 września 2015 r.
w tym:
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do 1 września 2015 roku.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do 30 września 2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do 30 września 2015 roku.

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Uzasadnienie:
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą. Oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta nr 14 złożona przez Budimex S.A. otrzymała najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

2) Zestawienie ofert:

Złożono 16 ofert.

Numer oferty	**1**
Nazwa wykonawcy	**ELEKTROBUDOWA SA**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Porcelanowa 12 40-246 Katowice
Cena brutto w zł	**20 717 000,00**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**30 październik 2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	30 wrzesień 2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie	30 październik 2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	30 październik 2015 r.

Numer oferty	**2**
Nazwa wykonawcy	**Firma Remontowo Budowlana „PIOTROWSKI" Paweł Piotrowski**
Adres siedziby wykonawcy	Piwoda 150 37-522 Wiązownica
Cena brutto w zł	**23 720 005,61**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**27.11.2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	30.10.2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	27.11.2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	27.11.2015 r.

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Numer oferty	**3**
Nazwa wykonawcy	**Skanska S.A.**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa
Cena brutto w zł	**17 502 900,00**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**28 września 2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	31 sierpnia 2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	28 września 2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	28 września 2015 r.

Numer oferty	**4**
Nazwa wykonawcy	**Complex-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Piłsudskiego 54 33-230 Szczucin
Cena brutto w zł	**21 214 000,00**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**27 listopada 2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	30 października 2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	27 listopada 2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	27 listopada 2015 r.

Numer oferty	**5**
Nazwa wykonawcy	**Firma Budowlana ARKADA Mielec Sp. z o.o.**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Kościuszki 30 39-300 Mielec
Cena brutto w zł	**19 680 923,00**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**27.11.2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia,	30.10.2015 r.

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	27.11.2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	27.11.2015 r.

Numer oferty	**6**
Nazwa wykonawcy	**Strabag Sp. z o.o.**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Cena brutto w zł	**21 475 885,36**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**25.10.2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	25.09.2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	25.10.2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	25.10.2015 r.

Numer oferty	**7**
Nazwa wykonawcy	**Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków" Spółka Akcyjna**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Klimeckiego 24 30-705 Kraków
Cena brutto w zł	~~19 189 645,56~~ **19 190 185,56**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**10.11.2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	15.10.2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	10.11.2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	10.11.2015 r.

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Numer oferty	**8**
Nazwa wykonawcy	**Best Construction Sp. z o. o.** – Lider Konsorcjum **Karpat-Bud Sp. z o.o. –** Partner Konsorcjum
Adres siedziby wykonawcy	**Best Construction Sp. z o. o.** – ul. Reja 12, 35-211 Rzeszów **Karpat-Bud Sp. z o.o. –** ul. Reja 12, 35-211 Rzeszów
Cena brutto w zł	~~18 394 207,20~~ **18 414 206,80**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**30.09.2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	01.09.2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	30.09.2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	30.09.2015 r.

Numer oferty	**9**
Nazwa wykonawcy	**ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp.j.**
Adres siedziby wykonawcy	37-430 Jeżowe 701
Cena brutto w zł	**17 257 501,11**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**27.11.2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	30.10.2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	27.11.2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	27.11.2015 r.

Numer oferty	**10**
Nazwa wykonawcy	Lider Konsorcjum – **„ADMA" Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk** Partner Konsorcjum – **Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „ADMA"–bis Sp. jawna**

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Adres siedziby wykonawcy	**ADMA" Zakład Remontowo – Budowlany** **Marian Adamczyk** ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów **Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe** **„ADMA"–bis Sp. jawna** ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
Cena brutto w zł	**19 848 606,86**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**27 listopada 2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	30 października 2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	27 listopada 2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	27 listopada 2015 r.

Numer oferty	**11**
Nazwa wykonawcy	**Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie Spółka Akcyjna**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Lewakowskiego 25 38-400 Krosno
Cena brutto w zł	**16 892 869,68**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**23 października 2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	2 października 2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	23 października 2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	23 października 2015 r.

Numer oferty	**12**
Nazwa wykonawcy	**Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. Komandytowa**
Adres siedziby wykonawcy	Rudna Mała 47P 36-060 Głogów Małopolski
Cena brutto w zł	**15 288 853,02**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**28.09.2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i	1.09.2015 r.

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	28.09.2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	28.09.2015 r.

Numer oferty	**13**
Nazwa wykonawcy	**HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.**
Adres siedziby wykonawcy	36-001 Trzebownisko 22
Cena brutto w zł	**17 213 850,00**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**30 października 2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	30 września 2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	30 października 2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	30 października 2015 r.

Numer oferty	**14**
Nazwa wykonawcy	**Budimex SA**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Cena brutto w zł	**14 998 000,00**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**30 września 2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	1 września 2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	30 września 2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	30 września 2015 r.

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Numer oferty	**15**
Nazwa wykonawcy	**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD" Szczepański Tadeusz**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Słowackiego 24 35-060 Rzeszów
Cena brutto w zł	**16 973 298,08**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**30.09.2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	1.09.2015 roku
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	30.09.2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	30.09.2015 roku.

Numer oferty	**16**
Nazwa wykonawcy	**Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „REMBUD" Sp. z o.o.**
Adres siedziby wykonawcy	ul. Tunelowa 2 38-100 Strzyżów
Cena brutto w zł	**17 963 648,42**
termin realizacji niniejszego zamówienia do	**27 listopada 2015 r.**
w tym:	
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy do	30 października 2015 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie do	27 listopada 2015 r.
c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy do	27 listopada 2015 r.

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

3) Punktacja ofert

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty	Kryterium Cena - 95%	Kryterium Termin realizacji zamówienia - 5%	Suma punktów
1	Oferta odrzucona		
2	Oferta odrzucona		
3	14 998 000,00 ---------- X 95% x 100 = 81,4 pkt 17 502 900,00	292 ------- X 5% x 100 = 5 pkt 292	86,4
4	Oferta odrzucona		
5	Oferta odrzucona		
6	Oferta odrzucona		
7	Oferta odrzucona		
8	Oferta odrzucona		
9	Oferta odrzucona		
10	Oferta odrzucona		
11	14 998 000,00 ---------- X 95% x 100 = 84,34 pkt 16 892 869,68	292 -------- X 5% x 100 = 4,61 pkt 317	88,95
12	14 998 000,00 ---------- X 95% x 100 = 93,19 pkt 15 288 853,02	292 ------- X 5% x 100 = 5 pkt 292	98,19
13	Oferta odrzucona		
14	14 998 000,00 ---------- X 95% x 100 = 95,00 pkt 14 998 000,00	292 ------- X 5% x 100 = 4,97 pkt 294	99,97
15	Oferta odrzucona		
16	Oferta odrzucona		

PREZES ZARZĄDU
Janusz Fudała

WICEPREZES ZARZĄDU
dr Piotr Zawada

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.