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ROZWO) UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIEJ Rs{\uRGR ROZWOND FECIONALNEGD

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatacznik nr 7 do SIWZ ZP 28/2014/CZP

UMOWA Nr RARR/CZP/........ /2014

zawarta w Rzeszowie dnia ......covvviviviiiiinnennne, roku

pomiedzy:

Rzeszowska Agencjg Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg w Rzeszowie, ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszow, wpisang przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, Regon:
690260330, kapitat zakltadowy w wysokosci 25 866 000,00 PLN, optacony w catosci;
reprezentowang przez:

reprezentowana przez:

1

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca.

W

wyniku przeprowadzenia postepowania (nr w RARR S.A. ZP 28/2014/CZP) w trybie

przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) zawarto umowe
nastepujacej tresci:

51

. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia pod nazwq: Ustuga petnienia funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn:
Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng realizowang
w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obstugi PPNT.

. Zrédto finansowania zadania, o ktérym mowa w ust. 1:

Projekt pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego (PPNT) -
IT etap”

W ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I
Nowoczesna Gospodarka, Dziatanie 1.3 Wspieranie Innowacji.

Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu
Panstwa.

. Realizacja ustug odbywata sie bedzie w oparciu a zakres rzeczowy robdt na podstawie

umowy, ktérg Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg robot, wytonionym w wyniku
odrebnego postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego.

Nadzor inwestorski obejmowac bedzie nastepujgce branze:
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1) konstrukcyjno-budowlana,

2) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjng w zakresie  sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

4) robo6t drogowych.

. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialni sg za prowadzenie nadzoru robét

budowlanych zgodnie z:

1) ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623
z poézn. zm.),

2) sztukg i wiedzg budowlang,

3) przepisami i normami

4) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczacymi
realizacji i eksploatacji budynkéw i budowli;

5) dokumentacjg projektowa / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robot oraz szczegdétowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych;

. Zakres prac obejmuje réwniez inne ustugi konieczne do wykonania zamdwienia nie

ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang,
zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

. Szczegotowy zakres petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawiera

zatacznik nr 1 do umowy.

§ 2

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze :

1)

2)

ustugi objete niniejszg umowg objete sq dofinansowaniem z Projektu pn.: "Rozbudowa
Podkarpackiego Parku Naukowo — Technologicznego (PPNT) - II etap"

W ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I
Nowoczesna Gospodarka, Dziatanie 1.3 Wspieranie Innowacji.

Projekt wspoitfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu
Panstwa,

nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajacego na utrate powyzZzszego dofinansowania, a w konsekwencji
powstanie po stronie Wykonawcy obowigzku naprawienia szkody.

§3

. Wykonawca wyznacza spos$rod Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego Inzyniera

Koordynatora - Kierownika Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w osobie,
ktory bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje oraz nadzorowanie prac
Zespotu w zgodnosci z dokumentacjg projektowg i harmonogramem robét - ..............
ktéry posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe i jest czionkiem samorzadu
zawodowego oraz dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 Nr 243, 1623 z p6zn. zm.).

. Wykonawca ustanawia branzowych inspektoréw nadzoru:

1) branza konstrukcyjno-budowlana - .....................

2) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych - ........
3) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - .........
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4) branza robot drogowych - ......... ;

ktorzy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe i sg czionkami samorzadu
zawodowego oraz dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 Nr 243, 1623 z p6zn. zm.).

§4

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: Kompleksowa obstuga w zakresie
petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem bedzie petniona w nastepujacych
okresach:

1) nad realizacjg robot - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru
koncowego robot, przedstawienia przez Wykonawce rozliczenia koncowego

zamowienia i uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na uzytkowanie.
Planowany termin wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane do 21 lutego
2015 r.

2) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru korncowego robét od wykonawcy
robét budowlanych do dnia, w ktérym uptynie okres gwarancji udzielonej przez
wykonawce robot budowlanych Ilub do dnia odbioru usuniecia usterek przez
wykonawce robot budowlanych lub wykonawce zastepczego, w zaleznosci od tego,
ktory termin pdzniej sie konczy.

2. Umowa z wykonawcg robdt budowanych okresli okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji oraz nastepujace terminy realizacji poszczegélnych czesci przedmiotu
zamoéwienia:

1) zakonczenie - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (planowany termin 21 lutego
2015 r.),

2) zakonczenie poszczegdélnych etapéw robot zgodnie z harmonogramem robot
stanowigcym zatacznik do umowy z wykonawcg robot budowlanych.

3. Wstepnie zaktada sie terminy petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
tgcznie z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie do 23 marca 2015 r. i w okresie
gwarancji udzielonej przez wykonawce robdét budowlanych minimum 36 miesiecy od
dnia odbioru koricowego robdét budowlanych.

4. W przypadku zmiany terminu czynnosci odbiorowych w stosunku do okreslonego
w ust. 3, przediuza sie termin petnienia nadzoru inwestorskiego do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

§5

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i robdt budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zgtosi uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kpl. dokumentacji na podstawie
ktorej bedgq wykonywane roboty budowlane;
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2) przekazanie kopii umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot;
harmonogramu realizacji i fakturowania oraz kosztorysu;

3) zabezpieczenie Srodkéw finansowych, niezbednych do prawidlowego i terminowego
wykonania zadania;

4) podjecie decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robot zamiennych lub dodatkowych
w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robot
i inspektoréw nadzoru;

5) udziat w odbiorach czesciowych i koncowym oraz w przekazaniu zadania do
uzytkowania;

6) akceptacja lub zgtoszenie zastrzezen do przediozonego przez Inspektorow nadzoru
rozliczenia zadania;

7) regulowanie naleznosci za czynnosci objete niniejszg umowg na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

§ 7

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbednych
materiatow i informacji  potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegdblnosci: dokumentacje techniczng budowlano-wykonawczg projektéw,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wymagane pozwolenia,
zezwolenia oraz uzgodnienia. Wyszczegdlnione dokumenty zostang Wykonawcy
przekazane w dniu podpisania umowy.

§8

Wykonawca posiada prawo do:

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, poswiadczanych
wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych:
a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
b) wykonania préb lub badan, odkrycia robot lub elementéw zakrytych,
c) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,

2) zadania od kierownika budowy lub kierownika robdét dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt budowlanych, a takze wstrzymania
dalszych robdt budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie, badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§9

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady robot budowlanych nadzorowanych przez
Wykonawce, na okres na jaki gwarancji udzieli wykonawca robot budowlanych.

2. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdét przed
uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie na roboty budowlane oraz terminu
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorach.

§ 10

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za szkody wynikte z nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

str. 4



§ 11

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertg Wykonawcy, na kwote: .........ccceeeeenis zt netto + nalezny podatek VAT ... %
wynagrodzenie brutto wynosi: .......cccceeviiiiiineenen. .zt (stownie: ..., .zh).

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynnosci
niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
z uwzglednieniem informacji zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Strony ustalajq, ze wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy bez wzgledu na faktyczne terminy odbiorow
koncowych robot budowlanych, okresu udzielonej gwarancji przez Wykonawce robot
oraz ilosci, zakresu i wartosci udzielonych przez Zamawiajacego umdéw na wykonanie
robot dodatkowych i zamiennych, a takze ilosci i wynikédw przeprowadzonych
przegladdéw w okresie gwarancji.

§ 12

. Ustala sie system zaptaty za wykonang ustuge w oparciu o procent zaangazowania
robot budowlanych, nad ktérymi jest petniony nadzér inwestorski, tj. zakres rzeczowy
wykonanych robot odebrany protokotami czesSciowymi i zafakturowany przez
wykonawce robét budowlanych i zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czesciowymi nie moze facznie
przekroczy¢ 60% wynagrodzenia umownego.

. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg, wystawiong po zakonczeniu odbioru
koncowego i podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

. Pltatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgacego faktury VAT.
Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru spowodujg naliczenie
ponownego 30 - dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych
lub brakujacych dokumentow.

. W przypadku realizacji czesci robot przez podwykonawce do faktury Wykonawca
dotaczy oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnych
zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez podwykonawce roboét wraz ze wskazaniem
zakresu wykonanego przedmiotu umowy. Nie ziozenie tego dokumentu spowoduje
naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

. Za opodznienie w zaptacie faktur Wykonawca moze naliczy¢ odsetki w wysokosci
ustawowej.

. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci
przystugujacych wykonawcy z tytutu niniejszej umowy.

§ 13
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Wykonawca nie moze zbywac na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

—

§ 14

. W wypadku zlecenia czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmieni to
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jakby to byty jego wtasne.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcag jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje sie
odpowiednio.

. Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 15

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:
za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.).

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy;

2) W razie zaniedbywania obowigzku obecnosci na terenie budowy w ilosci 5 dni
tygodniowo w czasie realizacji robét budowlanych, oraz nieusprawiedliwione nie
przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych
w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci, za kazde stwierdzone pojedyncze
w/w zaniedbanie kara w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piec¢set ztotych
brutto);

3) Za nie dokonanie oraz nie przekazanie dokumentacji fotograficznej z biezacych
postepéw prac z kazdego miesigca kara w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset
ztotych brutto) za kazdy miesigc;

4) Za nieprzekazanie kompletnej dokumentacji fotograficznej zamawiajgcemu na
zakonczenie realizacji umowy kara w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych brutto);

5) Za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiajgcym niezgodnosci wykrytych
w trakcie nadzoru a ujawnionych w okresie pdzniejszym (przy odbiorze robédt
budowlanych) kara w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych brutto);

6) W razie stwierdzenia kilkakrotnego naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéw osoby
petnigcej funkcje inspektora nadzoru Zamawiajacy ma prawo zadac¢ od wykonawcy
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ustanowienia nowej osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru posiadajacej
uprawnienia w takim samym lub wyzszym zakresie jak osoba petnigca te funkcje
dotychczas. W razie nie wyrazenia zgody na zmiane osoby Zamawiajacy ma prawo
do rozwigzania umowy z Wykonawcg oraz naliczenia kary umownej za rozwigzanie
umowy z winy wykonawcy w kwocie okreslonej w pkt 1);

7) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z realizacji przedmiotu umowy
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy
dzien zwioki, liczac od terminu umownego zakornczenia,
b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

. Strony zastrzegaja sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolnosci opdznien
w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania
umowy, dofinansowanie o ktorym mowa w § 2 nie zostanie przyznane lub zostanie
cofniete, Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 2 zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci rdwnej wartosci dofinansowania.

. Kary umowne, beda potracane z faktur. Kary beda potrgcane automatycznie bez
uzyskiwania zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. kaczna wysokos¢ kar umownych natozona na jedng strone w okresie obowigzywania
umowy nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w par. 12 ust. 1
niniejszej umowy. Nie dotyczy to sytuacji, o ktérej mowa w § 15 ust. 4 umowy.

§ 16

. Zamawiajaqcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

Wykonawca nie rozpoczgt ustug bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat ustugi
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo wezwania
Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 10 dni.

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

2) Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowgq lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

3) W przypadku nie zawarcia lub rozwigzania umowy z Wykonawca robot
budowlanych.

4) Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonang prace procentowo do
wysokosci zaangazowania robdt budowlanych.
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§17

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien umowy
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z nizej wymienionych okolicznosci:

1) koniecznosci zastgpienia 0s6b wyznaczonych do petnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego i koordynatora nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia
zmian jest posiadanie przez nowa osobe kwalifikacji nie nizszych niz wymienione
W Siwz.

2) Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany oséb jezeli uzna, ze nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca
obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie wskazanym we wniosku
zamawiajacego, warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nowg osobe
kwalifikacji nie nizszych niz wymienione w pkt 3.3.6. SIWZ.

3) zmiany terminu realizacji robét budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor
inwestorski. Zmiana ta zostanie wprowadzona w przypadku wyznaczenia nowego
terminu zakonczenia robot budowlanych. Nadzér nad robotami budowlanymi musi
trwa¢ do czasu zakorniczenia robét i uzyskania przez wykonawce bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego.

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym zmiany stawki VAT,
w zakresie majacym wptyw na przedmiot zamdwienia.

5) zmiany umowy mogq sie odby¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej za
zgodg stron.

2. Warunkiem dokonania zmian umowy jest zilozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacq zmiane i jego akceptacja przez drugg strone lub sporzadzenie przez
strony stosownego protokotu.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy

ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi

oraz Kodeksu cywilnego.
§ 20

Wszelkie spory moggce wyniknac¢ z niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu

rzeczowo i miejscowo wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy
egz. dla Zamawiajgcego jeden egz. dla Wykonawcy.
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Dokumenty stanowiace integralng czes¢ umowy:

1) Zakres petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego - zatacznik nr 1 do
Umowy

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaoéwienia w przetargu nr ZP 28/2014/CZP. .

3) Dokumentacja przetargowa z przetargu nr ZP 4/2014/CZP.

4) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 do umowy nr RARR/CZP/ ............ /2014

Zakres petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zamdéwienia pod
nazwa:

Ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn:

Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng realizowang
w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obstugi PPNT.

1. Ogdlne wymagania.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej Inspektorem Nadzoru, odpowiedzialny
jest za prowadzenie nadzoru robét budowlanych zgodnie z:

1) prawem budowlanym;

2) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczacymi
realizacji i eksploatacji budynkéw i budowli;

3) dokumentacjgq projektowg / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robot oraz szczegdtowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych;

2. Zamawiajacy sceduje na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie uprawnienia
przystugujace Zamawiajagcemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z nastepujacymi
wytgczeniami kompetencji:

1) Zamawiajacy zatwierdza harmonogram robot oraz kazdg zmiane umowy na
wykonanie robdt budowlanych, ktéra powoduje zmiane technologii i zakresu robét
budowlanych oraz zmian spowodowanych sitg wyzszqg;

2) Zamawiajacy zatwierdza zmiany w sktadzie kluczowego personelu wykonawcy robot
budowlanych i jego firm podwykonawczych;

3) Zamawiajacy zatwierdza zmiany wynikie z prowadzenia nadzoru autorskiego.
3. Zamawiajacy jest informowany w ciggu 3 dni o wszelkich roszczeniach wykonawcy
robot budowlanych i/lub propozycjach zmiany technologii, harmonogramu realizacji,

roszczeniach osob prawnych i fizycznych zwigzanych z realizacjg robét budowlanych.
Ponadto Zamawiajacy informowany jest niezwtocznie o zdarzeniach na budowie
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dotyczacych spraw BHP, sanitarno - higienicznych, ochrony $rodowiska naturalnego,
konfliktéw z organami administracji panstwowej i samorzadowej oraz mieszkafncami.

. Opis i zakres przedmiotu zamowienia:

1) Nadzér ciggty stosownie do wymagan wynikajgacych z dokumentacji projektowej
oraz warunkow okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych;

2) Podejmowanie decyzji (polecen) w sprawach zwigzanych z jakoscig robot
budowlanych, oceng jakosci materiatdow, prowadzeniem robdt oraz interpretacjq
dokumentacji projektowej. Powyzsze wydaje na piSmie wg wzoréw ustalonych
z Zamawiajacym;

3) Prowadzi Korespondencje z Zamawiajacym i w imieniu Zamawiajgacego po
uprzedniej akceptaciji tresci korespondencji przez Zamawiajacego;

4) Organizuje prace zwigzane ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robét budowlanych;

5) Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatdw, urzadzen lub
sprzetu;

6) Wyraza na piSmie zgode na wykonanie robét budowlanych w nocy i w dni wolne
od pracy;

7) Zada usuniecia z placu budowy o0séb niekompetentnych lub niezdolnych do
wykonania robdt lub innych niezatrudnionych przez Wykonawce robot
budowlanych;

8) Udziela wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych robdt
budowlanych;

9) Whnioskuje w sprawie:
a) Wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania
zgody na zmiany;
b) Przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych;
c) Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia drdg i urzadzen obcych na placu
budowy i w jego otoczeniu;

10) Opiniuje wnioski sktadane przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie
roszczen i sporow z osobami prawnymi i fizycznymi;

11) Opiniuje harmonogram robdt budowlanych;

12) Zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
archeologicznych odkrytych przez Wykonawce na placu budowy;

13) Organizuje Rady Budowy, sporzadza protokolty z narad i przekazuje je
zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni od dnia ich odbycia oraz
dopilnowuje realizacje ustalen, decyzji i polecen podjetych na Radach Budowy lub
innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robdt budowlanych;

14) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatatwia sprawy zwigzane z przygotowaniem
inwestycji do odbioru i przekazania jej w uzytkowanie, uczestniczy w pracach
komisji odbioru czesciowego i koncowego, kontrolach przeprowadzanych przez
Nadzéor Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas kontroli;

15) Dokonuje i wspdipracuje przy odbiorach technicznych roboét zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego, rozruchu probnego oraz koricowego
robot oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej;

str. 10



16) Wnioskowanie zakonczenia robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego i przedtozenia tych dokumentéow do akceptacji
Zamawiajgcemu w celu ustalenia ostatecznego terminu odbioru robdt
budowlanych oraz poswiadczenia terminu zakonczenia robot;

17) Uczestniczy w przegladach gwarancyjnych oraz w okresie rekojmi;

18) Wszystkie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego muszg by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robdt
budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia;

19) Przygotowania Zamawiajagcemu danych do uzyskania pozwolenia na uzytkowane
oraz przekazanie na majatek Zamawiajacego zrealizowanego zadania
inwestycyjnego;

20) Sprawdzenia faktur za zrealizowane roboty pod wzgledem formalnym
i merytorycznym w terminie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robdt;

21) Sporzadzenie na zadanie lub wniosek Zamawiajacego informacji, dokumentoéw,
raportdow, sprawozdan okresowych o stanie realizacji robot wigcznie
z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji zadania;

22) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdét zasad bhp, przepisow
p.poz., ochrony $rodowiska;

23) Zamawiajacy bedzie kontrolowat jakos¢ wykonania prac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w oparciu o:
a) Zgodnos$¢ wykonywania robot budowlanych z dokumentacja projektowg;
b) Terminowos$¢, systematycznosS¢ i rzeczowos$¢ merytoryczng prowadzonej
dokumentacji budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.);
c) Rzetelne i fachowe prowadzenie Rad Budowy, czestotliwo$¢ i jakos$¢ wpisow
w Dzienniku Budowy.

5. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) udziatu w przekazaniu wykonawcy robét budowlanych terenu budowy i pod zaplecze
budowy;

2) udziatu w przekazaniu wykonawcy roboét budowlanych zarejestrowanego dziennika
budowy oraz plandw istniejgcego uzbrojenia terenu budowy;

3) organizacji prac zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robét budowlanych;

4) nadzoér nad zachowaniem harmonogramu realizacji robot budowlanych;

5) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi,
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

6) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawce robadt,
w tym wszelkich opracowan wymienionych w specyfikacjach technicznych;

7) sprawdzania w trakcie realizacji robét dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu;

8) zawiadamiania Zamawiajgcego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji,
stwierdzonych w trakcie realizacji robét oraz dokonywanie z nig stosownych
uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspdtpraca z nadzorem autorskim wraz
z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan projektowych;

9) sprawdzania ilosci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
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materiatdbw i wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

10) dokonywania odbioru robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
oraz prob i odbioréw technicznych oraz czesciowych;

11) potwierdzania faktyczne wykonanych robét;

12) kontrolowania terminowosci wykonania robdét objetych dokumentacjg w stosunku
do harmonogramu realizacji robdot i fakturowania w zakresie rzeczowym
i finansowym;

13) akceptacji faktur Wykonawcy robét;

14) statego uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach,
organizowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz sporzgdzenie z ich ustalen
pisemnych protokotow;

15) kontroli realizowanych robot budowlanych w zakresie wskazanym w SIWZ;

16) sprawdzania i opiniowania wnioskow wykonawcy robét budowlanych w sprawie
zmiany sposobu wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty
zamienne) oraz w sprawie robdt dodatkowych, a takze ustalenia sposobu
wykonania tych robét;

17) dokonywania czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegdtowych Iub kosztoryséw
powykonawczych przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) opracowywania opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz
z proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace sie do usuniecia;

19) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu wad
i usterek;

20) dokonywania czynnosci zwigzanych z odbiorami czesciowymi, technicznymi
i odbiorem koncowym robot budowlanych, przy udziale i akceptacji Zamawiajacego;

21) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robdt -
odebranie dziennika budowy od kierownika budowy;

22) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami uzytkownikéw;

23) przygotowania materiatéw oraz odpowiednio wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz ze ztozeniem w PINB zgtoszenia
zakonczenia przedmiotu zamoéwienia;

24) dokonania rozliczenia finansowego na dzien jej odbioru koncowego wraz
z przedstawieniem danych dotyczacych przekazania srodka trwatego (OT);

25) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez wykonawce robot
budowlanych, przegladow przy udziale wykonawcy robot budowlanych,
Zamawiajacego i Uzytkownika wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usuniecia;

26) nadzorowania jakosci i prawidtowosci usuniecia wad i usterek przez Wykonawce
robot oraz dokonanie sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem przy udziale
Wykonawcy robdt, Zamawiajacego i Uzytkownika protokotu z usuniecia wad
i usterek;

27) w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce robot wad i usterek,
przygotowania Zamawiajgcemu danych, niezbednych do naliczania kar umownych
Z tego tytutu;
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28) w przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce robot, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego na wybdér wykonawcy zastepczego usuniecia
wad i usterek (w tym przedmiar robét i kosztorys inwestorski) oraz nadzér nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru;

29) przebywania inspektoréw nadzoru na budowie co najmniej 5 dni tygodniowo
(minimum 5 godziny w kazdym dniu) w czasie realizacji robét budowlanych danej
branzy, dodatkowo na kazde wezwanie inwestora i wykonawcy robdét w celu
rozwigzania ewentualnych watpliwosci;

30) najpdzniej do piatku (do godziny 15.00) kazdego tygodnia, Wykonawca jest
zobowigzany przesta¢é do Zamawiajacego plan wizyt inspektoréw nadzoru na
budowie w nastepnym tygodniu.

31) przedtozenia do wgladu na kazdej Radzie Budowy - Dziennika Budowy oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

32) sporzadzania dokumentacji fotograficznej z prac podlegajacych zakryciu oraz
biezacych postepow prac. Dokumentacja prezentowana jest na Radach Budowy
(organizowanych z rdézng czestotliwoscig), oraz przekazywana raz w miesigcu
Zamawiajagcemu w formie elektronicznej.

33) przekazania kompletnej dokumentacji fotograficznej Zamawiajagcemu na
zakonczenie realizacji umowy (najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robat).

34) biezacego informowania inwestora o niezgodnosciach wykrytych w trakcie
nadzorowania robot

35) sporzadzenie instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
36) sporzadzenie $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

37) Zakres prac obejmuje rowniez inne ustugi konieczne do wykonania zamdwienia, nie
ujete w dokumentacji a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang,
zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

6. W trakcie okresu rekojmi zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie oséb reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci,
4) ogtoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu dziatalnosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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