ZP 4/2017/RARR

RZESZOWSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO

RARR S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
skr. pocztowa 74
centrala (17) 85 20 600
(17) 86 76 200
sekretariat (17) 85 20 610
fax (17) 85 20 611
www.rarr.rzeszow.pl
e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl

NIP 813-00-10-538
REGON 690260330
Kapitał zakładowy 34.277.000 PLN
Kapitał zakładowy pokryty w całości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207

RARR/BZ/ 564 /2017

Rzeszów, 2017.02.27

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR S.A. ZP 4/2017/RARR na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby działalności Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w związku z realizowanymi projektami.

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) RARR S.A. przekazuje następujące informacje:

1.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu **27 lutego 2017 r. o godz. 10.15** w siedzibie RARR S.A. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51, sala nr 214.

2.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.

numer części	kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1	506,76 zł
2	3 610,05 zł
3	369,00 zł
4	915,12 zł
5	3 298,86 zł

6	6 021,58 zł
7	5 641,22 zł
8	4 797,00 zł
9	3 075,00 zł
10	3 444,00 zł
11	3 500,00 zł
12	17 047,80 zł
13	4 329,60 zł
14	3 975,46 zł
15	8 523,90 zł
16	6 710,88 zł

Numer załącznika do Siwz Numer części zamówienia	Nazwa zamówienia
1	Projekt "Przejmij stery kariery" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Działanie 7.1. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 01.10.2016 do 31.03.2018.
2	Projekt "Biznes inicjator" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VII Regionalny rynek pracy. Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa. Okres realizacji projektu od sierpnia 2016 do czerwca 2018r.
3	Projekt "Czas na karierę" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 30.09.2018.
4	Projekt „PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększania wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Okres realizacji projektu – od 01.06.2016r. - do 31.05.2019r.
5	Część nr 5. Centrum Organizacyjno - Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej.
6	Projekt: "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I" realizowany w ramach: RPO WP na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2019.
7	Projekt: "ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II" Realizowany w ramach: RPO WP na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2019
8	Projekt "Fundusz Pożyczkowy dla MŚP RARR/RPO", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
9	Centrum Administracji.
10	PPNT/IT4 Centrum Preinkubacji i Inkubacji.
11	Centrum Obsługi Inwestora.
12	Projekt pn.: „reAKTYWIZATOR" Numer i nazwa Priorytetu: VII Regionalny rynek pracy. Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. – 31.08.2018r.
13	Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny Aeropolis. (Szopena)

14	„Bierny dziś – aktywny jutro", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu – od 01.01.2017r. - do 31.03.2018r.
15	Biuro Zarządu.
16	Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny Aeropolis. (Jasionka)

Nazwa wariantu	Opis wariantu
Wariant 1	Termin dostawy odbywa się od pierwszego do drugiego dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia przez zamawiającego.
Wariant 2	Termin dostawy odbywa się od trzeciego do czwartego dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia przez zamawiającego.
Wariant 3	Termin dostawy odbywa się od piątek do szóstego dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia przez zamawiającego.
Wariant 4	Termin dostawy odbywa się siódmego dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia przez zamawiającego.
Wariant 5	Termin dostawy odbywa się od ósmego do czternastego dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia przez zamawiającego.

3.
Zestawienie ofert i informacji zawartych w ofertach:

Lp.	Nazwa Oferenta	cena /wariant	Część 1	Część 2	Część 3	Część 4	Część 5	Część 6	Część 7	Część 8
1	DMD S.C. Paweł Miturski Dorota Miturska 35-101 Rzeszów ul. Staroniwska 41 B	cena brutto w zł	627,30 zł	3 056,55 zł	799,50 zł	811,80 zł	3 095,91 zł	3 767,49 zł	3 546,09 zł	4 420,62 zł
		wariant	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Copy. Net .pl Piotr Sójka 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 70 lok. U2	cena brutto w zł	605,16 zł	3 118,05 zł	–	–	–	–	–	–
		wariant	I	I	–	–	–	–	–	–
3	InFast Sp.zo.o. 35-055 Rzeszów ul. Szopena 51	cena brutto w zł	552,76 zł	2 786,69 zł	813,34 zł	1 210,32 zł	3 198,67 zł	3 783,03 zł	3 560,40 zł	4 723,02 zł
		wariant	I	I	I	I	I	I	I	I
4	RESGRAPH sp.zo.o. 35-105 Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 19	cena brutto w zł	621,46 zł	3 094,41 zł	807,92 zł	5 049,43 zł	3 217,43 zł	3 831,17 zł	3 605,88 zł	4 549,70 zł
		wariant	I	I	I	I	I	I	I	I

Lp.	Nazwa Oferenta	cena /wariant	Część 9	Część 10	Część 11	Część 12	Część 13	Część 14	Część 15	Część 16
1	DMD S.C. Paweł Miturski Dorota Miturska 35-101 Rzeszów ul. Staroniwska 41 B	cena brutto w zł	327,18 zł	2 693,70 zł	3 233,67 zł	14 718,18 zł	3 603,90 zł	1 889,28 zł	8 228,70 zł	5 311,00 zł
		wariant	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Copy. Net .pl Piotr Sójka 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 70 lok. U2	cena brutto w zł	2 963,07 zł	–	–	16 426,65 zł	–	–	8 343,09 zł	–
		wariant	I	–	–	I	–	–	I	–
3	InFast Sp.zo.o. 35-055 Rzeszów ul. Szopena 51	cena brutto w zł	2 700,54 zł	2 693,70 zł	2 909,77 zł	14 013,05 zł	3 573,15 zł	3 485,82 zł	7 526,89 zł	5 289,00 zł
		wariant	I	I	I	I	I	I	I	I
4	RESGRAPH sp.zo.o. 35-105 Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 19	cena brutto w zł	3 043,93 zł	2 731,90 zł	3 282,16 zł	15 548,54 zł	3 618,80 zł	1 237,12 zł	8 516,82 zł	5 212,68 zł
		wariant	I	I	I	I	I	I	I	I

4.
Jednocześnie RARR S.A. przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Fudała

PEŁNOMOCNIK
Jolanta Wiśniowska

2017. 02 27.